



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 126 - REG. GEN. 617 DEL 16-12-2022

Ufficio: OPERE PUBBLICHE E DEMANIO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE - COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATA NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1. CUP: J61B19000630006 - CIG: 9442535263 - BANDO SATER: PI262990-22. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E D EFFICACE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E SUB-IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 18/11/2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Giulia Tammiso l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo, con decorrenza 17/11/2022-31/12/2022, con attribuzione di tutte le funzioni e i compiti gestionali stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

EVIDENZIATO CHE:

- la Commissione Europea con decisione C (2015) 928 del 12/02/2015 ha approvato il POR FERS Emilia Romagna 2014-2020;

- il POR FERS Emilia Romagna 2014-2020 si articola in sei Assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;
- l'Asse 5 "Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali" del programma sopracitato ha l'obiettivo specifico di "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale";
- l'Asse 5 prevede un'azione specifica, l'Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo". L'azione intende valorizzare gli attrattori del patrimonio naturale (Appennino, Delta del Po, distretto turistico della costa) in quanto leva per lo sviluppo dei territori e la competitività del sistema turistico;
- con DGR n. 2176 del 21/12/2015, la Regione E.R. ha approvato il Bando per i progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali nell'ambito dell'Asse 5 "Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali" del POR FESR 2014-2020 e successive modifiche e integrazioni di cui alle DGR n. 290/2016 e n. 1308/2016;
- il Comune di Copparo unitamente ai Comuni di Codigoro (Capofila), Fiscaglia, Riva del Po, Tresignana, intendono migliorare la competitività e la capacità di attrazione turistica dei rispettivi territori attraverso il progetto denominato "METROPOLI DI PAESAGGIO – LE PRIME FERMATE", relativo ad un grande intervento infrastrutturale che coinvolge il territorio con la sua rete fluviale ed in particolare i servizi ad essa correlati all'interno di ogni singolo territorio. Un unico grande percorso che unisce queste realtà simili ma uniche, un percorso fra le bellezze ambientali e paesaggistiche di una zona di forte interesse turistico e dalle grandi potenzialità attrattive; il visitatore, l'escursionista, l'appassionato, devono avere la possibilità di vivere questo territorio come unicum, ritrovando in ogni capoluogo elementi riconoscibili e utili ad una adeguata fruizione;
- il suddetto progetto intende: superare una visione frammentata degli interventi al fine di migliorare, attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali, le condizioni di offerta e la fruizione del patrimonio naturalistico nell'area interna del Basso Ferrarese, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo; intervenire in modo mirato per costruire "prodotti" di sistema territoriale definiti partendo dalle eccellenze degli attrattori naturali dell'area interessata; qualificare le condizioni di contesto relative all'accessibilità e fruibilità dei luoghi e sostenere la capacità di attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e il sistema economico;
- il Progetto "METROPOLI DI PAESAGGIO – LE PRIME FERMATE", è inserito tra le Schede di intervento della Strategia Area Interna Basso Ferrarese denominata "Fare Ponti", approvata con DGR 931/2019;
- con DGR n. 931 del 18/06/2019, è stato approvato lo Schema dell'Accordo di Programma Quadro – Attuazione della Strategia d'Area del Basso Ferrarese denominata "Fare Ponti";
- le finalità perseguite dai Comuni di CODIGORO (capofila), COPPARO, FISCAGLIA, RIVA DEL PO, TRESIGNANA con il suddetto progetto sono pienamente rispondenti a quelle dell'Asse 5 del POR FESR, che ha come obiettivo specifico quello di valorizzare le risorse artistiche, culturali e ambientali della Regione per contribuire al rafforzamento strutturale del sistema economico regionale;

VISTO l'Allegato 2b APQ BASSO FERRARESE alla DGR 931/2019 "Strategia Nazionale Aree Interne - Delibere CIPE n. 80/2018 e n. 52/2018 - approvazione dello Schema dell'Accordo di Programma Quadro – Attuazione della Strategia d'Area del Basso Ferrarese "Fare ponti", dove al rigo 13 è inserita la scheda EMIBF10A "Metropoli di paesaggio: le prime fermate Copparo", per un importo complessivo di €. 662.800,00;

VISTA la DGR n. 938 del 18/06/2019 con la quale sono state adeguate le tempistiche e approvate le deroghe ai provvedimenti suddetti, ai fini della presentazione dei progetti rientranti nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia-Romagna che prevede in particolare:

- per le aree interne le cui Strategie risultino già approvate alla data della presente deliberazione, che le domande siano presentate, a partire dal 2 settembre 2019 (ore 10,00) e fino e non oltre il 15 ottobre 2019 (ore 17,00) secondo le modalità previste dal citato bando e nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione n. 3576/2016, concernente l'approvazione delle modalità e degli schemi per la presentazione delle domande nonché l'elenco dei documenti da compilare e allegare e successiva specifica di cui alla determinazione n. 13231/2016;
- la data del 30 settembre 2022, quale termine massimo improrogabile per la conclusione dei progetti finanziati, entro il quale devono essere stati effettuati, nei casi previsti dalla normativa vigente, i collaudi e/o le verifiche di

conformità e/o di regolare esecuzione nonché tutti i pagamenti previsti nonché tutti pagamenti previsti, e la data del 31 ottobre 2022, quale termine per la trasmissione, mediante l'applicativo web, della rendicontazione e documentazione finale ai fini dell'erogazione del saldo del contributo;

VISTO lo schema di Convenzione, predisposto d'intesa fra i Comuni interessati, in cui si individua il Comune di Codigoro quale capofila e si definiscono tutte le modalità di attuazione del progetto integrato con particolare riferimento a tutti gli adempimenti richiesti dal più volte citato Bando Regionale;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 79 del 09/10/2019, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione fra i Comuni di Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Riva del Po e Tresignana per la gestione del progetto "METROPOLI DI PAESAGGIO – LE PRIME FERMATE" rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia Romagna da candidare sul bando di finanziamento POR FESR 2014-2020 – ASSE 5, giusta Convenzione firmata digitalmente in data 10/10/2019 Rep. n. 671/AD del 22/09/2022;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 76 del 10/10/2019, con la quale tra l'altro:

- si è approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato: "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE – COPPARO" rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia Romagna da candidare sul Bando di finanziamento POR FESR 2014-2020 – ASSE 5, dell'importo complessivo stimato di €. 662.800,00, redatto e sottoscritto in data 26/09/2019 dall'Ing. Francesca Trazzi, allora Responsabile Area Tecnica del Comune di Copparo;
- si è provveduto a candidare al BANDO DI FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 il suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'importo complessivo stimato di €. 662.800,00 di cui €. 530.240,00 quale finanziamento Asse 5 POR FESR, assegnato al Comune di Copparo per la gestione del progetto stesse a fronte di una quota di cofinanziamento comunale di €. 132.560,00;
- si è dato atto che la realizzazione degli interventi del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'importo complessivo stimato di €. 662.800,00, sarà subordinato all'ottenimento del finanziamento di €. 530.240,00 pari all'80% della spesa complessiva, assegnato al Comune di Copparo a fronte di una quota di cofinanziamento comunale di €. 132.560,00;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna PG/2020/173755 del 27/02/2020, assunta al Prot. n. 3921 in data 27/02/2020, con la quale si comunica che con DGR n. 157 del 10/02/2020 è stato concesso a favore dei Comuni di Codigoro (Capofila), Copparo, Fiscaglia, Riva del Po e Tresignana un contributo complessivo di €. 1.599.940,00 a fronte di una spesa complessiva ammessa di €. 1.999.925,00 a valere sul progetto integrato "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE" presentato sul bando POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali (Azione 6.6.1 – Qualificazione beni ambientali) e in attuazione della Deliberazione n. 2204/2018 (Strategia di area del Basso Ferrarese), come di seguito specificato:

- quanto ad €. 240.000,00 su una spesa di €. 300.000,00 per l'intervento del Comune di Codigoro;
- quanto ad €. 530.240,00 su una spesa di €. 662.800,00 per l'intervento del Comune di Copparo;
- quanto ad €. 160.000,00 su una spesa di €. 200.000,00 per l'intervento del Comune di Fiscaglia;
- quanto ad €. 189.700,00 su una spesa di €. 237.125,00 per l'intervento del Comune di Riva del Po;
- quanto ad €. 480.000,00 su una spesa di €. 600.000,00 per l'intervento del Comune di Tresignana;

VISTA la DGR n. 157 del 10/02/2020 avente per oggetto "POR FESR 2014-2020 (ASSE 5 - AZIONE 6.6.1). Approvazione progetti e concessione dei contributi ai sensi della propria Deliberazione n. 2176/2015 e ss.mm.ii. e in attuazione delle proprie Deliberazioni n. 2204/2018 e n. 222/2019 concernenti la Strategia Nazionale Aree Interne rispettivamente del Basso Ferrarese e dell'Appennino Piacentino-Parmense. Accertamento entrate", che approva i progetti risultanti ammissibili e finanziabili, elencati nell'allegato A alla stessa, tra cui al n.11894 PG/2019/761130 il progetto proposto dal Comune di Copparo – CUP: J61B19000630006;

PRESO ATTO, in funzione della stessa DGR n. 157 del 10/02/2020, della necessità che i soggetti beneficiari del contributo sottoscrivano digitalmente apposta convenzione con la Regione Emilia-Romagna – così come da schema approvato dalla Regione stessa con propria DGR n. 938/2019;

VISTA la comunicazione del Comune di Codigoro, Ente capofila del progetto, assunta al Prot n. 7930 in data 29/05/2020, inerente la richiesta di proroga inoltrata alla Regione Emilia Romagna per l'approvazione della Convenzione, a causa dell'emergenza Coronavirus e la concessione della proroga stessa a tutto il 19/06/2020;

VISTO lo schema di Convenzione, approvato dalla RER con DGR n. 938/2019, in cui si individuano e si definiscono tutte le modalità di attuazione del progetto integrato con particolare riferimento a tutti gli adempimenti richiesti dal più

volte citato Bando Regionale che sinteticamente:

- regola i rapporti tra la Regione in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR e i Comuni di Codigoro (Capofila), Copparo, Fiscaglia, Riva del Po e Tresignana, quali beneficiari del finanziamento a valere sull'azione 6.6.1 dell'asse 5, "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" per la realizzazione del progetto integrato rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia-Romagna, denominato "Metropoli di Paesaggio: le prime fermate.";
- obbliga i beneficiari ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le opere siano realizzate;
- specifica che, l'importo complessivo del progetto integrato ammonta ad €. 1.999.925,00, di cui €. 662.800,00 relativi all'intervento del Comune di Copparo, finanziato nella misura del 80% con contributo regionale concesso per €. 530.240,00 ed €. 132.560,00 con fondi propri;
- disciplina le spese ammissibili, il cronoprogramma, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo, nonché la regolamentazione per le modifiche del progetto integrato ed il monitoraggio;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 51 del 18/06/2020, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Codigoro (Capofila), Copparo, Fiscaglia, Riva del Po e Tresignana per la realizzazione del progetto rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia Romagna, finanziato nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" – giusta Convenzione firmata digitalmente in data 10/07/2020 Rep. n. 672/AD del 22/09/2022;

PREMESSO CHE:

- ✓ con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 614 del 28/12/2020, si è conferito alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l., l'incarico professionale per prestazioni di servizio per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità, Regolare Esecuzione e Collaudi con emissione dei relativi certificati avvalendosi dei tecnici dipendenti della Società "Patrimonio Copparo S.r.l." per i lavori di "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE – COPPARO" rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia Romagna finanziato nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020 in attuazione dell'Azione 6.6.1, nella persona del dipendente della stessa Società Arch. Mauro Crepaldi, per complessivi €. 54.000,00 compresa IVA 22% pari ad €. 9.737,70 – giusto contratto di incarico Rep. n. 594/AD del 14/01/2021;
- ✓ con la suddetta Determinazione n. 614 del 28/12/2020, si è pertanto provveduto a:
 - **accertare** l'entrata di €. 530.240,00 alla risorsa 2881 "Contributo Regionale progetto Arre Interne" cod. 402.01.02.001, quale entrata da contributo Regionale concesso con DGR n. 157 del 10/02/2020 a valere sul progetto integrato "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE" presentato sul bando POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali (Azione 6.6.1 – Qualificazione beni ambientali) e in attuazione della Deliberazione n. 2204/2018 (Strategia di area del Basso Ferrarese), necessaria per la corretta imputazione della spesa relativa al conferimento alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. per la prestazione del servizio in oggetto;
 - **impegnare** la spesa €. 54.000,00 (compresa IVA 22% pari a €. 9.737,70) per il conferimento del suddetto incarico alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. con imputazione al Capitolo 208201 cod. 10.05 "Acquisizione beni immobili servizio viabilità" del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all'entrata prevista alla risorsa 2881 "Contributo Regionale progetto Arre Interne" cod. 4.02.01.02.001;
- ✓ con nota Rif. Prot. n. 402 del 23/03/2021 pervenuta al Protocollo Gen. dell'Ente in data 23/03/2021 al n. 5305, la Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l., in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3) del suddetto contratto di incarico Rep. N. 594/AD del 14/01/2021, ha comunicato di aver incaricato per la Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori Strutturale dei lavori in oggetto l'Ing. COLOMBI ALESSIO – C.F.: CLMLSS75E15A944Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 1498, dello Studio di Ingegneria Colombi & Roversi Associati con sede in Via Piangipane n. 141/6 – 44121 Ferrara (FE) – C.F. e P.IVA: 01779740388;

- ✓ con nota Rif. Prot. n. 764 del 01/08/2022 pervenuta al Protocollo Gen. dell'Ente in data 02/08/2022 al n. 16657, la Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l., in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3) del suddetto contratto di incarico Rep. N. 594/AD del 14/01/2021, ha comunicato di aver incaricato per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori in oggetto l'Ing. ROVERSI MARCO – C.F.: RVRMRC75E21G916F, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 1507, dello Studio di Ingegneria Colombi & Roversi Associati con sede in Via Piangipane n. 141/6 – 44121 Ferrara (FE) – C.F. e P.IVA: 01779740388;
- ✓ con Deliberazione di G.C. n. 22 del 22/02/2022, è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE COPPARO” RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1 redatto e sottoscritto dall'Arch. CREPALDI MAURO, dipendente della Società “PATRIMONIO COPPARO S.r.l.”, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 450 e dall'Ing. COLOMBI ALESSIO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 1498, all'uopo incaricati, per una spesa complessiva stimata di €. 662.800,00 – CUP: J61B19000630006;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna Prot. 09/06/2022.0540204.U, assunta al Prot. n. 12746 in data 09/06/2022, con la quale si comunica che:

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 10840 del 07/06/2022 sono state concesse al Comune di Copparo le **proroghe al 31 dicembre 2022 del termine per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e al 31 dicembre 2023 del termine per la conclusione dell'intervento** avente CUP J61B19000630006 rientrante nel progetto integrato “*Metropoli di Paesaggio: le prime fermate*”, finanziato con deliberazione della Giunta regionale n. 157/2020;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 23/05/2022 si è proceduto alla modifica del **termine di presentazione della documentazione finale** ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, di cui al comma 3, art. 7 della convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2020 secondo lo schema approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938/2019, prevedendo la relativa **trasmissione, mediante l'applicativo web reso disponibile, entro un mese a decorrere dalla data di conclusione del progetto (ossia dalla data dell'ultimo mandato di pagamento effettuato)**;
- tale modifica, così come previsto nella suddetta deliberazione, opera in modo automatico senza la necessità di procedere a ulteriore specifica stipula della convenzione, al fine di evitare un aggravamento formale del procedimento;

CONSIDERATO che, a seguito dei recenti sviluppi nell'andamento del mercato, caratterizzato da forti rincari delle materie prime, con Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022, è stato approvato il nuovo Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2022 e che tutte le Stazioni Appaltanti del territorio, di cui all'art. 3, comma 1 lettera o) del D. Lgs. n. 50 del 2016, sono tenute a utilizzarlo ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 16, del medesimo Codice dei contratti pubblici;

RILEVATO che nell'elaborazione del Prezzario 2022 la Regione ha tenuto conto della crescita continua dei prezzi dei materiali da costruzione, che si registra ormai da almeno un anno, generata da fattori internazionali manifestatisi nella primavera 2021 ma aggravata, nel nostro Paese, dallo sblocco dall'estate scorsa dei cantieri legati al c.d. *superbonus* 110% nonché, nelle ultime settimane, dalla forte crescita dei costi dell'energia, a seguito della crisi bellica in corso;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 27 luglio 2022 pubblicata nel BURERT n. 235 del 30 luglio 2022, ha approvato l'Aggiornamento infrannuale dell'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) di seguito denominato “Aggiornamento infrannuale del Prezzario 2022”, precisando che, a decorrere dalla pubblicazione sul BURERT, l'Aggiornamento infrannuale del Prezzario 2022 deve essere applicato da tutte le Stazioni Appaltanti operanti in Regione, per la determinazione degli importi da porre a base di gara dal 1° agosto 2022, che rimarrà in vigore fino al 31/12/2022 ma potrà essere transitoriamente utilizzato fino alla data del 31/03/2023, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data e comunque fino all'approvazione del successivo prezzario regionale per l'anno 2023;

DATO ATTO che in applicazione delle disposizioni sopra citate a seguito dell'Aggiornamento infrannuale del Prezzario 2022, è stato stimato un aumento del costo complessivo del progetto per €. 150.000,00 che dovrà

necessariamente essere recepito nel Bilancio comunale pena la revoca del finanziamento sopra citato, al fine di portare a compimento le opere come approvate con Delibera di G.C. n. 76 del 10/10/2019 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e successiva Delibera di G.C. n. 22 del 22/02/2022 di approvazione del Progetto Definitivo, già sottoposto al parere della Conferenza dei Servizi all'uopo indetta, visti anche i tempi stretti concessi dal finanziamento, che prevedono di pervenire all'aggiudicazione degli appalti entro il 31 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione di G.C. 116 del 15/07/2022, avente ad oggetto "APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI DEL RENDICONTO 2021. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO PER INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000,00", ratificata con Delibera di C.C. n. 46 del 28/07/2022, con la quale si è proceduto ad approvare la necessaria Variazione parte investimenti del Bilancio di Previsione 2022-2024 per la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto per una spesa complessiva stimata di €. 812.800,00 anche per la parte relativa al co-finanziamento iniziale a carico del Comune di Copparo pari ad €. 132.560,00, da risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo, la cui fonte di finanziamento con la medesima delibera è stata modificata tramite l'applicazione di Avanzo di Amministrazione non vincolato Capitolo 1.4 sempre per l'importo di €. 132.560,00;

VISTA la Deliberazione di G.C. 123 del 21/07/2022, avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 – ELENCO ANNUALE 2022 E PIANO INVESTIMENTI 2022", approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 07/09/2022, con la quale si è proceduto ad approvare la modifica dello Schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e Elenco annuale 2022, già adottati con Delibera di G.C. n. 145 del 22/12/2021 e allegati al Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di C.C. n. 83 del 30/12/2021;

RICHIAMATO l'atto di indizione della Conferenza di Servizi e Convocazione Enti interessati ex art. 14 e ss della L. 241/1990 e s.m.i., Prot. n. 9441 del 03/05/2022, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, inteso ad acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi al fine di procedere alla predisposizione della successiva fase progettuale prevista;

VISTA la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 372 del 04/08/2022 di conclusione positiva del procedimento, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati, fermo restando quanto osservato e prescritto nei pareri rilasciati, dando atto che i termini di efficacia dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi in questione decorrono dalla data di comunicazione del presente atto, avvenuta a mezzo PEC in data 04/08/2022 Prot. n. 16873;

CONSIDERATO che il progetto, che si inserisce all'interno del quadro di Metropoli di Paesaggio, riguarda:

- la realizzazione di una nuova pista ciclabile, realizzata in sede propria posta tra il tracciato della SP 20 e l'ansa del Po di Volano, nel tratto ricompreso tra i km 16+200 e 16+650 circa della SP20, via Torre, tra l'abitato di Sabbioncello San Vittore e Villa la Mensa;
- la realizzazione di un nuovo punto di approdo, a servizio delle imbarcazioni turistiche che, transitando lungo il fiume, nella tratta Navigabile Ferrara-Comacchio, intendono sostare presso Villa La Mensa;

RILEVATO che l'esecuzione del progetto di "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1 prevede interventi di manutenzione straordinaria che si possono schematizzare attraverso tre elementi progettuali:

- percorso pedonale su via Torre (SP20), tra l'abitato di Sabbioncello San Vittore e l'ansa del fiume Po di Volano (tratto 1);
- percorso ciclopedonale in sede propria affiancato alla SP 20 tra Sabbioncello San Vittore e Via Magnanina (tratto 2, tratto 3, tratto 4);
- nuovo attracco fluviale e riqualificazione del percorso esistente tra questo e la villa (tratto 5);

VISTA la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 471 del 03/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1, costituito dagli elaborati amministrativi e grafici redatti e sottoscritti per la parte Architettonica dall'Arch. MAURO CREPALDI, dipendente della Società "PATRIMONIO COPPARO S.r.l.", iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 450, per la parte Strutturale dall'Ing. COLOMBI ALESSIO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 1498 e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dall'Ing. ROVERSI MARCO, all'uopo incaricati, per una spesa complessiva di €. 812.800,00 – CUP: J61B19000630006, dando atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico saranno determinate le modalità di scelta del contraente e l'impegno di spesa;

VISTO il Quadro Economico relativo al Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi, per un costo complessivo stimato di €. 812.800,00 che si compendia nelle risultanze economiche finali come di seguito riportate:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO

A) IMPORTO LAVORI

A.1	Importo lavori a base d'asta	€.	657.500,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	16.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI			€. 674.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti (IVA compresa)	€.	16.000,00
B.2	Spese tecniche (IVA compresa)	€.	54.000,00
B.3	Contributo ANAC	€.	375,00
B.4	Spese Generali (Deposito ecc.)	€.	1.025,00
B.4	IVA 10% su lavori A.1 + A.2	€.	67.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 138.800,00

TOTALE COMPLESSIVO A + B	€.	812.800,00
---------------------------------	-----------	-------------------

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

Risorse finanziate con Contributo POR FESR	€.	530.240,00	(80%)
Risorse a carico del Comune di Copparo	€.	132.560,00	(20%)
TOTALE	€.	662.800,00	(100%)

Ulteriore integrazione di Risorse a carico del Comune di Copparo dovute all'aumento del costo del materiale	€.	150.000,00
TOTALE	€.	812.800,00

VISTA la Determinazione a contrarre del Responsabile Settore Tecnico n. 485 del 11/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale tra l'altro:

- si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori in oggetto dell'importo a base d'appalto di €. 674.000,00 oltre I.V.A., dei quali €. 657.500,00 per lavori a base di gara (di cui €. 92.371,87 per costo della manodopera) ed €. 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2 della Legge n. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici del settore individuati mediante selezione tra quelli iscritti nell'Elenco Operatori economici vigente del Comune di Copparo, approvato con Delibera di C.C. n. 93 del 29/10/2020 e successiva Determinazione n. 87 del 17/02/2021, attivo dal 23/04/2021, Codice Elenco n. E00006, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- è stato approvato l'Elenco dei concorrenti selezionati da invitare alla gara informale;
- si è stabilito di esperire la procedura di gara in modalità interamente telematica, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del “Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna”: SATER accessibile ai soli utenti registrati;
- di aggiudicare i lavori in favore dell'Offerta con il criterio del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante “ribasso sull'elenco prezzi”, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare “a misura”;
- sono inoltre state approvate la Lettera di invito e i relativi allegati e modulistica da inviare alle ditte da invitare;

VISTA la Lettera di invito Prot. n. 22471 del 12/10/2022, inviata tramite piattaforma telematica SATER agli operatori

economici individuati mediante selezione tra quelli iscritti nell'Elenco Operatori economici vigente del Comune di Copparo, approvato con Delibera di C.C. n. 93 del 29/10/2020 e successiva Determinazione n. 87 del 17/02/2021, attivo dal 23/04/2021, Codice Elenco n. E00006, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1 - CUP: J61B19000630006 - CIG: 9442535263 - BANDO SATER: PI262990-22;

VISTI i Verbali di gara N. 1 e N. 2 del 28/10/2022 in seduta pubblica tramite piattaforma telematica SATER, in atti a questa Amministrazione Comunale, resi dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta che in esito alle operazioni di gara la ditta miglior offerente per i lavori in oggetto è la Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL – Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292, che ha presentato la migliore offerta non anomala, valutata secondo il criterio del "minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, determinato mediante "ribasso sull'elenco prezzi", ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con un importo offerto di €. 557.888,75 esclusa IVA, pari ad un ribasso d'asta offerto del 15,15 % ritenuto congruo, sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 657.500,00, oltre €. 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo netto contrattuale di €. 574.388,75 esclusa IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 529 del 07/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva dichiarata la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata alla Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL – Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292, ed individuata la ditta classificatasi al II° posto nella Ditta CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI con sede in Via Pietro Giardini n. 1305 – 41126 MODENA (MO) – C.F. e P.IVA: 03126320369 Esecutrice FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Via Provinciale n. 700 – 41055 MONTESE (MO) – C.F. e P.IVA: 00279260368 – giusto Verbale N. 2 di apertura delle buste contenenti l'offerta reso dal R.U.P. in data 28/10/2022;

VISTO l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardante i controlli sugli atti delle procedure di affidamento che prevede: *"La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente... (omissis)... In mancanza, il termine è pari a trenta giorni"*;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016) e della Delibera attuativa emanata dall'ANAC n. 464 del 22/07/2022, attraverso l'utilizzo del cd. "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE", istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità, che ha sostituito il cd. "Sistema AVCpass";

DATO ATTO che l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardante le fasi delle procedure di affidamento, prevede che: *"La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provveda all'aggiudicazione"*;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardante le fasi delle procedure di affidamento, prevede che: *"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti."*;

VERIFICATA la permanenza del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione in capo alla Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL – Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292, svolte dall'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i Verbali di gara N. 1 e N. 2 del 28/10/2022, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giulia Tammiso, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare l'aggiudicazione definitiva ed efficace per l'affidamento dei lavori di "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE – COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1 alla Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL con sede in Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292 che ha presentato la migliore

offerta ritenuta congrua, valutata secondo il criterio del “*minor prezzo*”, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante “*ribasso sull’elenco prezzi*”, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con un importo offerto di **€. 557.888,75** esclusa IVA, pari ad un ribasso d’asta offerto del **15,15 %** ritenuto congruo, sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 657.500,00, oltre €. 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo netto contrattuale di €. 574.388,75 esclusa IVA;

ATTESO che a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra il quadro economico approvato, da ultimo, con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 471 del 03/10/2022, è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO – AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO LAVORI

A.1	Importo lavori a base d’asta	€.	557.888,75	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	16.500,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI				€. 574.388,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti (IVA compresa)	€.	16.000,00	
B.2	Economie da ribasso (IVA compresa)		109.572,38	
B.2	Spese tecniche (IVA compresa)	€.	54.000,00	
B.3	Contributo ANAC	€.	375,00	
B.4	Spese Generali (Deposito ecc.)	€.	1.025,00	
B.4	IVA 10% su lavori A.1 + A.2	€.	57.438,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€. 238.411,25

TOTALE COMPLESSIVO A + B **€. 812.800,00**

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO

Risorse finanziate con Contributo POR FESR	€.	530.240,00	(80%)
Risorse a carico del Comune di Copparo	€.	132.560,00	(20%)
TOTALE	€.	662.800,00	(100%)

Ulteriore integrazione di Risorse a carico del Comune di Copparo dovute all’aumento del costo del materiale	€.	150.000,00
TOTALE	€.	812.800,00

CONSIDERATO CHE la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2 della Legge n. 108/2021, ha stabilito l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati;

DATO ATTO CHE, in forza dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, codesta Stazione Appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f) della Legge n. 108/2021, “*per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

VISTE:

- la Deliberazione di G.C. n. 79 del 14/10/2019 di adozione dello Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'Elenco annuale 2020;
- la Deliberazione di C.C. n. 97 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, del Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e Elenco annuale 2020;
- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 17/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Esercizio 2020;
- la Deliberazione di G.C. n. 145 del 22/12/2021 di adozione dello Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l'Elenco annuale 2022;
- la Deliberazione di C.C. n. 83 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e Elenco annuale 2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 6 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Esercizio 2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 08/09/2021 di Adozione del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2022/2024;
- la Deliberazione di C.C. n. 82 del 30/12/2021 di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2022/2024;
- la Deliberazione di C.C. n. 17 del 28/04/2022 di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione anno 2022/2024;
- Deliberazione di G.C. 116 del 15/07/2022, avente ad oggetto “APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI DEL RENDICONTO 2021. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO PER INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000,00”, ratificata con Delibera di C.C. n. 46 del 28/07/2022, con la quale si è proceduto ad approvare la necessaria Variazione parte investimenti del Bilancio di Previsione 2022-2024 per la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto per una spesa complessiva stimata di €. 812.800,00 anche per la parte relativa al co-finanziamento iniziale a carico del Comune di Copparo pari ad €. 132.560,00, da risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo, la cui fonte di finanziamento con la medesima delibera è stata modificata tramite l'applicazione di Avanzo di Amministrazione non vincolato Capitolo 1.4 sempre per l'importo di €. 132.560,00;
- la Deliberazione di G.C. 123 del 21/07/2022, avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 – ELENCO ANNUALE 2022 E PIANO INVESTIMENTI 2022”, approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 07/09/2022, con la quale si è proceduto ad approvare la modifica dello Schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e Elenco annuale 2022, già adottati con Delibera di G.C. n. 145 del 22/12/2021 e allegati al Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di C.C. n. 83 del 30/12/2021;

DATO ATTO che l'intervento rientra nella programmazione dei lavori pubblici, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, Elenco annuale 2020 e Piano degli investimenti 2020-2022, adottati dall'Amministrazione Comunale con le suddette Deliberazioni di C.C. n. 97 del 30/12/2019, di C.C. n. 83 del 30/12/2021 e di C.C. n. 49 del 07/09/2022 di aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e Elenco annuale 2022 e di Variazione parte investimenti del Bilancio di Previsione 2022-2024;

DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 812.800,00, occorrente per la realizzazione del Progetto Esecutivo dei lavori di “METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE COPPARO” RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1, trova copertura finanziaria come segue:

- per €. 54.000,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all'entrata prevista alla risorsa 2881 “Contributo Regionale progetto Arre Interne” cod. 4.02.01.02.001, già impegnati con la richiamata Determina n. 614 del 28/12/2020 – Imp.645/2020;

- per €. 476.240,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all’entrata prevista alla risorsa 2881 “Contributo Regionale progetto Arre Interne” cod. 4.02.01.02.001, già impegnati con Determina n. 614 del 28/12/2020 e reimputati con la Determina n. 640 del 30/12/2020 - *Reimputazione parziale dei residui di spesa corrente ed in conto capitale Esercizio 2020 con destinazione a fondo pluriennale vincolato* – Imp.FPV 645/2020, di cui €. 375,00 per contributo gara ANAC già sub-impegnato con Determinazione n. 485 del 11/10/2022 - Sub.Imp.1;
- per €. 282.560,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022, in relazione all’entrata Capitolo 1.4 Avanzo di Amministrazione non Vincolato, i cui fondi saranno impegnati con il presente provvedimento a seguito di aggiudicazione definitiva ed efficace conseguente a esperimento di formale procedura di gara per l’affidamento dei lavori oggetto dell’intervento;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di €. 631.827,62 (compresa IVA 10% pari a €. 57.438,87) a favore della Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL – Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292 per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con imputazione come di seguito indicato:

- impegnare €. 282.560,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022, in relazione all’entrata Capitolo 1.4 Avanzo di Amministrazione non Vincolato;
- sub-impegnare €. 349.267,62 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all’entrata prevista alla risorsa 2881 “Contributo Regionale progetto Arre Interne” cod. 4.02.01.02.001, già impegnati con Determina n. 614 del 28/12/2020 e reimputati con la Determina n. 640 del 30/12/2020 - *Reimputazione parziale dei residui di spesa corrente ed in conto capitale Esercizio 2020 con destinazione a fondo pluriennale vincolato* – Imp.FPV 645/2020, di cui €. 375,00 per contributo gara ANAC già sub-impegnato con Determinazione n. 485 del 11/10/2022 - Sub.Imp.1;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE:

- al progetto, come sopra previsto, è stato attribuito il Codice **CUP: J61B19000630006**;
- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il Codice **CIG: 9442535263**;
- per il lavoro in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giulia Tammiso;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita Sezione “Bandi e Contratti”;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

CONSIDERATO, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

- a) di essere legittimato a emanare l’atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- d) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili del Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando con la propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e) che non sussistono con i soggetti interessati:
 - ✓ legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - ✓ legami stabili di amicizia e/o affinità sino al quarto grado;

- ✓ legami stabili di amicizia e/o frequentazione, anche saltuaria;
- ✓ legami professionali;
- ✓ legami societari;
- ✓ legami associativi;
- ✓ legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle
- ✓ Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

CONSIDERATO, in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- d) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- f) di aver acquisito la dichiarazione relativa agli obblighi di "tracciabilità dei pagamenti";

DATO ATTO che nel rapporto regolato con il presente provvedimento trova applicazione l'art. 2 comma 3 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 e che pertanto la violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza del rapporto medesimo;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con Deliberazione della G.C. n. 63 del 28/04/2022;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il «Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 succ. mod. con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. "Sblocca Cantieri"), convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il D.L. n. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020 (cd. "Decreto Cura Italia");

VISTO il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. "Decreto Rilancio");

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni e Governance del PNRR"), convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le disposizioni dello Statuto del Comune e dei regolamenti dell'Amministrazione Comunale;

VISTE le vigenti normativa in materia di opere pubbliche;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura negoziata, previa consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici del settore individuati mediante selezione tra quelli iscritti nell'Elenco Operatori economici vigente del Comune di Copparo, approvato con Delibera di CC. n. 93 del 29/10/2020 e successiva Determinazione n. 87 del 17/02/2021, attivo dal 23/04/2021, Codice Elenco n. E00006, per l'affidamento dei lavori di "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1" alla **Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL** con sede in Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292, che ha offerto un importo di **€. 557.888,75** al netto di IVA ed oneri di sicurezza, pari ad un ribasso d'asta offerto del **15,15 %** ritenuto congruo, sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 657.500,00, al quale va aggiunto l'importo di €. 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo netto contrattuale di €. 574.388,75 + I.V.A. al 10% pari a €. 57.438,87 per un totale complessivo di €. 631.827,62, come da risultanze dei Verbali di gara N. 1 e N. 2 resi dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28/10/2022 che della presente costituiscono parte integrante e sostanziale di cui alla Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 529 del 07/11/2022;
- 2) Di dare atto che a termini dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL, ha dichiarato che intende subappaltare, per le percentuali consentite dalla normativa vigente, le lavorazioni appartenenti alla Categoria Prevalente OS21 nei limiti previsti dalla normativa vigente (49,99%) - Categoria Subappaltabile OG3 100% Scavi, demolizioni, taglio vegetazione, trasporto rifiuti a discarica autorizzata, rilevati stradali, fondazione stradale, zincatura, casseforme POSA DI: pali, geotessile non tessuto, rete elettrosaldata, sabbia, misto granulometrico, cordoli prefabbricati, calcestruzzo, cavidotto, pozzetti prefabbricati, tubi, conglomerato bituminoso, barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale, acciaio, palancole tipo Larsen, conglomerato cementizio, magrone, parabordi, bitta di ancoraggio, arredo urbano;
- 3) Di dichiarare II° classificata la Ditta CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI con sede in Via Pietro Giardini n. 1305 – 41126 MODENA (MO) – C.F. e P.IVA: 03126320369 Esecutrice FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Via Provinciale n. 700 – 41055 MONTESE (MO) – C.F. e P.IVA: 00279260368;
- 4) Di attestare a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al primo classificato, l'efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) Di dare atto che l'intervento rientra nella programmazione dei lavori pubblici, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, Elenco annuale 2020 e Piano degli investimenti 2020-2022, adottati dall'Amministrazione Comunale con le suddette Deliberazioni di C.C. n. 97 del 30/12/2019, di C.C. n. 83 del 30/12/2021 e di C.C. n. 49 del 07/09/2022 di aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e Elenco annuale 2022 e di Variazione parte investimenti del Bilancio di Previsione 2022-2024, citate in premessa;
- 6) Di dare che con Determinazione n. 614 del 28/12/2020, citata in premessa, si è provveduto a:
 - **accertare** l'entrata di €. 530.240,00 alla risorsa 2881 "Contributo Regionale progetto Arre Interne" cod. 402.01.02.001, quale entrata da contributo Regionale concesso con DGR n. 157 del 10/02/2020 a valere sul progetto integrato "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE" presentato sul bando POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali (Azione 6.6.1 – Qualificazione beni ambientali) e in attuazione della Deliberazione n. 2204/2018 (Strategia di area del Basso Ferrarese), necessaria per la corretta imputazione della spesa relativa al conferimento alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. per la prestazione del servizio in oggetto;
 - **impegnare** la spesa €. 54.000,00 (compresa IVA 22% pari a €. 9.737,70) per il conferimento del suddetto incarico alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. con imputazione al Capitolo 208201 cod. 10.05 "Acquisizione beni immobili servizio viabilità" del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all'entrata prevista alla risorsa 2881 "Contributo Regionale progetto Arre Interne" cod. 4.02.01.02.001;
- 7) Di dare atto che l'intervento in oggetto, di complessivi €. 812.800,00, risulta finanziato come segue:
 - per €. 54.000,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 "Acquisizione beni immobili servizio viabilità" del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all'entrata prevista alla risorsa 2881 "Contributo Regionale progetto Arre Interne" cod. 4.02.01.02.001, già impegnati con la richiamata Determina n. 614 del 28/12/2020 – Imp.645/2020;

- per €. 476.240,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all’entrata prevista alla risorsa 2881 “Contributo Regionale progetto Arre Interne” cod. 4.02.01.02.001, già impegnati con Determina n. 614 del 28/12/2020 e reimputati con la Determina n. 640 del 30/12/2020 - *Reimputazione parziale dei residui di spesa corrente ed in conto capitale Esercizio 2020 con destinazione a fondo pluriennale vincolato* – Imp.FPV 645/2020, di cui €. 375,00 per contributo gara ANAC già sub-impegnato con Determinazione n. 485 del 11/10/2022 - Sub.Imp.1;
 - per €. 282.560,00 al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022, in relazione all’entrata Capitolo 1.4 Avanzo di Amministrazione non Vincolato, i cui fondi saranno impegnati con il presente provvedimento a seguito di aggiudicazione definitiva ed efficace conseguente a esperimento di formale procedura di gara per l’affidamento dei lavori oggetto dell’intervento;
- 8) Di impegnare la spesa complessiva di €. 631.827,62 (compresa IVA 10% pari a €. 57.438,87) a favore della Ditta C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL – Via Cieco Grotto n. 18 – 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.IVA: 00569180292 per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con imputazione come di seguito indicato:
- **impegnare €. 282.560,00** al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022, in relazione all’entrata Capitolo 1.4 Avanzo di Amministrazione non Vincolato;
 - **sub-impegnare €. 349.267,62** al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 Esercizio 2020, in relazione all’entrata prevista alla risorsa 2881 “Contributo Regionale progetto Arre Interne” cod. 4.02.01.02.001, già impegnati con Determina n. 614 del 28/12/2020 e reimputati con la Determina n. 640 del 30/12/2020 - *Reimputazione parziale dei residui di spesa corrente ed in conto capitale Esercizio 2020 con destinazione a fondo pluriennale vincolato* – Imp.FPV 645/2020, di cui €. 375,00 per contributo gara ANAC già sub-impegnato con Determinazione n. 485 del 11/10/2022 - Sub.Imp.1;
- 9) Di approvare, a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico dei lavori di “METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERME – COPPARO” RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL’AMBITO DELL’ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 6.6.1, così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO – AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO LAVORI

A.1	Importo lavori a base d’asta	€.	557.888,75	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	16.500,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€.	574.388,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti (IVA compresa)	€.	16.000,00	
B.2	Economie da ribasso (IVA compresa)		109.572,38	
B.2	Spese tecniche (IVA compresa)	€.	54.000,00	
B.3	Contributo ANAC	€.	375,00	
B.4	Spese Generali (Deposito ecc.)	€.	1.025,00	
B.4	IVA 10% su lavori A.1 + A.2	€.	57.438,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€.	238.411,25

TOTALE COMPLESSIVO A + B **€.** **812.800,00**

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO

Risorse finanziate con Contributo POR FESR	€.	530.240,00	(80%)
Risorse a carico del Comune di Copparo	€.	132.560,00	(20%)
TOTALE	€.	662.800,00	(100%)

Ulteriore integrazione di Risorse a carico del Comune di Copparo dovute all’aumento del costo del materiale €. 150.000,00

TOTALE

€. 812.800,00

- 10) Di dare atto che gli uffici del Settore Ragioneria provvederanno ad emettere il mandato di pagamento relativo a quanto sopra, ad avvenuta esecutività della presente, dietro presentazione di regolari fatture liquidate dal competente ufficio comunale e dal relativo centro di responsabilità per conferma della regolarità della prestazione;
- 11) Di dare atto che al presente progetto, come sopra approvato, è stato attribuito il seguente Codice **CUP: J61B19000630006**;
- 12) Di dare atto che in esecuzione di quanto disposto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al lavoro, come sopra previsto, è stato attribuito il Codice **CIG: 9442535263**;
- 13) Di dare atto che la sopraindicata Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- 14) Di dare, altresì, atto che l'affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 nonché dei dipendenti del Comune di Copparo;
- 15) Di dare atto che il Responsabile Settore Tecnico, Arch. Giulia Tammiso è autorizzato alla stipula del contratto seguente al presente atto;
- 16) Di dare atto che tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria;
- 17) Di dare atto che a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile Unico del Procedimento del presente atto, è l'Arch. Giulia Tammiso, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo;
- 18) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita Sezione "Bandi di gara e Contratti";
- 19) Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 20) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- 21) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 22) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo del Comune a termine dell'art. 67 dello Statuto Comunale.

Responsabile del procedimento: Tammiso Giulia

Lì, 16-12-2022

IL RESPONSABILE P.O
F.to Tammiso Giulia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

OPERE PUBBLICHE E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 126

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "METROPOLI DI PAESAGGIO: LE PRIME FERMATE - COPPARO" RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1. CUP: J61B19000630006 - CIG: 9442535263 - BANDO SATER: PI262990-22. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E SUB-IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

IMPEGNO DI SPESA						
N.	748		sub	Anno 2022	del 16-12-2022	Comp./Res. C
Capitolo 208201	Articolo	Cod. bil. 10.05-2.0 2.01.09.0 12	SIOPE 2102	Descrizione capitolo: ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO VIABILITA'		
Causale impegno		PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. B) LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALLART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021, IN DEROGA ALLART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI METROPOLI DI PAES				
Importo operazione		€. 282.560,00				

SUB-IMPEGNO DI SPESA						
N.	645		sub 2	Anno 2022	del 30-12-2020	Comp./Res. C
Capitolo 208201	Articolo	Cod. bil. 10.05-2.0 2.01.09.0 12	SIOPE 2102	Descrizione capitolo: ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO VIABILITA'		
Causale impegno		DT.617/22 CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA PATRIMONIO COPPARO S.R.L. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, REGOLARE ES				
Importo operazione		€. 349.267,62				

Lì, 16-12-2022

IL RESPONSABILE
F.to Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 16-12-2022

L' INCARICATO
F.to Tammiso Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa