

Contratto di servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).- RIGENERA COPPARO 04: Restauro di Villa Zardi – CUP J67H21003640005

Rep. n. 659/AD

Tra

il Comune di Copparo con sede in Copparo, Via Roma 28, cod. fisc./p.IVA 00053930384, rappresentata dall'Arch. Tammiso Giulia nata a Rovigo il 12.05.1981 in qualità di Responsabile Settore Tecnico;

e

la società Patrimonio Copparo s.r.l., con sede in Copparo, Via Roma 38, cod. fisc. E P. Iva 01708200389, rappresentata dal dott. Bigoni Dario nato a Copparo il 13/07/1960 in qualità di Amministratore Unico della società;

Premesso:

- che il Comune di Copparo ha affidato "in house" alla società Patrimonio Copparo s.r.l., con Deliberazione di C.C. n. 105 del 30/12/2019, una serie di servizi relativi alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, sviluppo e gestione del servizio di pubblica illuminazione, manutenzione e gestione impianti di riscaldamento, procedendo alla formalizzazione del rapporto mediante contratto di servizio rep. n. 554/AD del 10/02/2020;

- che l'art. 3, comma 2 del Contratto di servizio stabilisce che Il Comune si riserva la facoltà di affidare alla società l'esecuzione di investimenti sul patrimonio gestito trasferendo ad essa le risorse per l'esecuzione degli stessi; qualora non sia possibile trasferire alla società le risorse per la realizzazione degli interventi possono essere affidati a questa i servizi tecnici legati all'esecuzione individuandone il valore economico in specifici atti;

- che il Comune di Copparo ha presentato al Ministero dell'Interno alcuni progetti per interventi di rigenerazione urbana a fini di finanziamento degli stessi in base all'art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019;

- che per tali finanziamenti, in base al comma 42-bis dello stesso art. 1 della legge, introdotto dal d.l. n. 152/2021, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

. che con decreto direttoriale del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno e del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato in data 4 aprile 2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili ai finanziamenti ex art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni, ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021;

- che con tale decreto sono stati assegnati al Comune di Copparo, identificato quale soggetto beneficiario e attuatore, finanziamenti per i seguenti interventi di rigenerazione urbana:

Descrizione	CODICE CUP	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO
RIGENERA COPPARO 01: Restauro delle piazze del centro storico di Copparo	J67H21003610005	3.490.000,00 €	3.450.000,00 €

RIGENERA COPPARO 02: Restauro del palazzo municipale	J67H21003620005	466.000,00 €	450.000,00 €
RIGENERA COPPARO 03: Riqualificazione della scuola elementare O. Marchesi	J67H21003630005	€ 616.000,00	€ 600.000,00
RIGENERA COPPARO 04: Restauro di Villa Zardi	J67H21003640005	€ 514.000,00	€ 500.000,00

- che tali finanziamenti rientrano nella la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

- che il Comune di Copparo ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno, in data 27 aprile 2022, ricevendo comunicazione dell'avvenuta ricezione mediante sistema telematico in data 28 aprile 2022, gli atti d'obbligo connessi ai finanziamenti concessi per i singoli interventi, nei quali sono formalizzati i milestones e i target specifici per tali progetti;

- che in base al decreto direttoriale di assegnazione e ai suindicati atti d'adesione e d'obbligo, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore – rigenerazione urbana – è tenuto a:

- 1) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- 2) pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- 3) terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;

- che le tempistiche relative ai milestones e ai target specificati determinano per il Comune di Copparo la necessità di assicurare ai processi realizzativi di tali interventi la priorità rispetto agli altri investimenti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, nonché di raccordarli in modo ottimale alle altre azioni in atto sul patrimonio pubblico, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali, organizzative ed economiche;

- che nel d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, che definisce le regole di "governance" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

a) l'art. 9, comma 1 stabilisce che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.";

b) il successivo comma 2 dello stesso art. 9 stabilisce che "Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.";

c) l'articolo 10 del d.l. n. 77/2021 completa tale quadro, specificando al comma 1 che "Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

d) il comma 2 dello stesso art. 10 prevede che l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati;

e) il comma 3 dello stesso art. 10 prevede inoltre che "Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali";

- che in ordine al coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di società a prevalente partecipazione pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, nella Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 ha precisato le condizioni che consentono agli enti assegnatari delle risorse PNRR di affidare o acquisire servizi di supporto tecnico-operativo a società "in house" statali;

- che con successiva direttiva del 17 gennaio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 562 del 3 marzo 2022), il MEF ha precisato i contenuti dei contratti di servizio tra le amministrazioni che si intendono avvalere delle società in house statali e tali organismi;

- che al fine di verificare l'opportunità di applicazione degli articoli 9 e 10 del d.l. n. 77/2021 in rapporto al finanziamento ad esso assegnato, il Comune di Copparo ha formulato un quesito al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Rigenerazione Urbana, sulla possibilità di affidare alla società in house partecipata dall'Amministrazione (Patrimonio Copparo s.r.l.) sia la fase di gara sia la realizzazione dell'opera degli interventi finanziati nell'ambito della linea progettuale del PNRR – Rigenerazione urbana;

- che il Dipartimento, a seguito di interlocuzione intercorsa con la SCPNRR, conferma la possibilità di procedere ad affidare alla società in house sia la fase di gara che la realizzazione dell'opera, esplicitando alcune condizioni essenziali:

a) il CUP deve restare in capo al comune soggetto attuatore (il Comune);

b) nell'affidamento deve comunque rispettarsi puntualmente quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, compresa la valutazione di congruità;

c) anche se sussistono accordi quadro in essere, è necessario comunque definire un atto aggiuntivo o specifico da ricondurre univocamente al progetto. Nell'atto aggiuntivo o specifico di affidamento in house occorre esplicitare in modo chiaro gli elementi inerenti l'attuazione della misura, ossia non solo quelli ordinari, ma anche quelli specifici del PNRR (codificazione contabile adeguata, rispetto del principio DNSH, rispetto del criterio M&T, comunicazione/informazione, con attuazione obblighi esplicativi specifici dell'utilizzo delle risorse – dicitura "finanziato con l'UE NextgenerationEU" ed emblema UE), autorizzazione controlli ex art. 22.2 lett. e), tagging clima, ecc.);

- che il Dipartimento ha precisato inoltre che in sede di monitoraggio e rendicontazione sarà fondamentale, oltre ad acquisire l'atto aggiuntivo o specifico, tracciare anche il percorso sottostante, non solo quindi il SAL dell'ente in house ma anche delle imprese con CUP e i CIG (ovviamente per gli affidamenti fatti dalla società in house).

Con riferimento alle spese per il personale, il parere del Dipartimento evidenzia che la società in house fornisce un servizio, pertanto nel quadro economico del progetto non dovrebbero figurare spese di personale riferibili alla stessa società in house, ma solo al Comune;

- che il Dipartimento ha chiarito tuttavia che nell'ambito del servizio affidato la società in house può procedere alla selezione di esperti o assunzioni di nuovo personale interno necessario a finalizzare la misura (non di assistenza tecnica), rendicontandolo poi sempre come servizio nell'ambito dei suoi SAL;

- che le indicazioni del Ministero dell'interno hanno evidenziato quindi la possibilità, per il Comune di Copparo, di ricondurre la gestione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR alla propria società "in house" Patrimonio Copparo s.r.l., dovendo peraltro rispettare tre condizioni di presupposto fondamentali:

a) l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.l. n. 77/2021, configurandosi pertanto come affidamento diretto in house di servizi strumentali per il Comune, da sviluppare nel rispetto degli artt. 5 e 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, nonché (correlativamente) dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, al fine di assicurare la relazione "interorganica" che giustifica la realizzazione complessiva degli interventi da parte della società affidataria, pur permanendo il ruolo di soggetto attuatore in capo al Comune;

b) l'affidamento dei servizi deve essere necessariamente formalizzato, potendo in tal senso il Comune optare per un atto aggiuntivo-integrativo del contratto di servizio attualmente in essere con Patrimonio Copparo s.r.l. o, in alternativa, per uno specifico contratto di servizio, regolativo del rapporto inerente l'attuazione degli interventi;

c) la società affidataria in house (Patrimonio Copparo s.r.l.) dei servizi di supporto tecnico-operativo è tenuta a realizzare l'intervento nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa in ordine agli interventi finanziati con risorse PNRR, in particolare quelle previste dal d.l. n. 77/2021 e dalla normativa correlata, nonché quelle specificamente riferite al progetto ammesso a finanziamento, stabilite dagli articoli 5 (spese ammissibili), 6 (termini e condizionalità) e 9 (monitoraggio), dovendo, rispetto a quest'ultimo aspetto, collaborare con il Comune soggetto attuatore.

- che la società Patrimonio Copparo s.r.l. ha formulato, rispetto a tale quadro, una proposta per l'affidamento ad essa, da parte del Comune di Copparo, di servizi di supporto tecnico operativo relativi alla definizione progettuale e all'attuazione, anche in fase esecutiva, degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune ha ottenuto i finanziamenti di risorse PNRR connessi all'art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019;

- che rispetto a tale proposta, pervenuta al Comune in data 28.06.2022 protocollata al n° 14087, a firma dell'Amministratore Unico Dott. Dario Bigoni, in base a quanto richiesto dall'art. 10, del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, il Comune ha effettuato la verifica di congruità dei valori esplicitati nella stessa rispetto ai prezzi di mercato e la contestuale verifica dei benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto alla società Patrimonio Copparo s.r.l. dei servizi di supporto tecnico-operativo relativi all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR;

- che tale verifica ha permesso di accertare:

a) la convenienza dell'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo relativi all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR;

b) i benefici per la collettività derivanti dall'affidamento di tali servizi alla società Patrimonio Copparo s.r.l.;

- che con la Determina del Responsabile Area Tecnica n° 312 del 30/06/2022 è stata adottata la relazione di Verifica della congruità spese servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo proposti da Patrimonio Copparo S.r.l. per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposta ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D.L. 50/2016, sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giulia Tammiso, in pubblicazione dal 30/06/2022 sul sito istituzionale del Comune di Copparo ;

- che con D.C.C. n. 48 del 28.07.2022 si è provveduto ad approvare, oltre alla relazione di Verifica della congruità, anche gli schemi di contratto di servizio tra Comune di Copparo e Patrimonio Copparo per l'affidamento "in house" a Patrimonio Copparo S.r.l. della realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo per l'attuazione dei seguenti interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del contratto e finalità)

1. Il presente contratto di servizio ha per oggetto i servizi di supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di seguito indicati, per i quali il Comune di Copparo ha ricevuto specifici finanziamenti con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i progetti presentati in base all'art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, a valere sull'annualità 2021:

Descrizione	CODICE CUP	IMPORTO PROGETTO
RIGENERA COPPARO 04: Restauro di Villa Zardi	J67H21003640005	514.000,00 €

2. I servizi di supporto tecnico-operativo oggetto del presente contratto comprendono:

- a) servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione delle opere sino al livello esecutivo ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- b) le attività di verifica dei livelli di progettazione, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni desumibili dal documento di indirizzi della progettazione;
- c) le attività di coordinamento complessivo e controllo riferibili al Responsabile unico del procedimento, come regolate dall'art. 31 e da altre disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee-guida Anac n. 3, per le parti applicabili;
- d) le attività di validazione dei progetti svolte dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016;
- e) le attività relative allo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di servizi necessari per la realizzazione degli interventi, comprensive anche di servizi di committenza ausiliari ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. m) e 39 del d.lgs. n. 50/2016, con la mesa a disposizione di tutte le risorse umane, tecnologiche ed organizzative necessarie;
- f) le attività connesse alla formalizzazione dei contratti di appalto con gli appaltatori individuati a seguito delle procedure di affidamento;
- g) le attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione del contratto, in base agli artt. 101-113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e del d.m. n. 49/2018, necessarie in relazione all'esecuzione e al controllo degli appalti affidati per la realizzazione degli interventi;
- h) le attività di interazione con il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, riferite in particolare alla veicolazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi;
- i) le attività di interazione con gli enti competenti a rendere pareri necessari per la realizzazione dell'intervento;
- l) le attività amministrative e contabili relative alle varie fasi di sviluppo dell'intervento, con particolare riferimento all'esecuzione, sia con riguardo agli stati di avanzamento, ai collaudi e alle verifiche di conformità dell'esecuzione, nonché ai pagamenti degli appaltatori;
- m) le attività amministrative e contabili richieste dal Comune di Copparo, quale soggetto attuatore degli interventi, a fini di controllo, audit e riscontro degli stessi.

3. Le attività oggetto del presente contratto di servizio sono finalizzate a garantire l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 nel rispetto dei milestone (tempistiche) e dei target (obiettivi intermedi) stabiliti per il Comune di Copparo nel decreto di assegnazione delle risorse e nelle sue eventuali, successive modificazioni o integrazioni, conformemente agli obiettivi della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*", nel rispetto degli obiettivi e dei principi definiti per il Next Generation EU dal Regolamento Ue n. 241/2021 e per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 e dai successivi decreti attuativi, integrativi o modificativi.

4. Gli interventi per i quali la società Patrimonio Copparo s.r.l. realizza i servizi di supporto tecnico-operativo oggetto del presente contratto consentono l'esecuzione degli investimenti sul patrimonio del Comune relativi agli interventi finanziati sopra indicati, determinando pertanto il presente contratto di servizio come atto pattizio integrativo del Contratto di servizio stipulato tra il Comune di Copparo e la stessa società Patrimonio Copparo s.r.l. rep. n. 554/AD del 10/02/2020, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso contratto di servizio.

5. In rapporto a quanto stabilito dal precedente comma 4, i profili regolativi delle interazioni operative tra il Comune di Copparo e la società Patrimonio Copparo s.r.l. per la realizzazione degli interventi si intendono disciplinati dal presente contratto, dagli atti in esso richiamati e,

per quanto applicabili, dalle clausole del Contratto di servizio stipulato tra il Comune di Copparo e la stessa società Patrimonio Copparo s.r.l. rep. n. 554/AD del 10/02/2020.

Art. 2 (Ruolo della società Patrimonio Copparo e del Comune di Copparo)

1. In relazione all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha conseguito i finanziamenti con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la società Patrimonio Copparo s.r.l. realizza i servizi di supporto tecnico-operativo, la società stessa è individuata quale soggetto ausiliario del medesimo Comune, quale soggetto attuatore degli interventi.

2. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in base all'art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, assolve a tutti gli obblighi per esso stabiliti:

a) dal Regolamento Ue n. 241/2021;

b) dal d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, nonché dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi attuativi dello stesso;

c) dal decreto direttoriale del 4 aprile 2022;

d) dagli atti d'obbligo connessi all'accettazione dei finanziamenti concessi dal Ministero dell'Interno in base al suindicato decreto direttoriale del 4 aprile 2022.

3. La società Patrimonio Copparo s.r.l., quale soggetto ausiliario del Comune di Copparo in qualità di soggetto attuatore degli interventi, è tenuta ad prestare collaborazione specifica al Comune stesso in ordine all'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme e dagli atti amministrativi indicati nel precedente comma 3.

4. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in base all'art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, è tenuto ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) e a svolgere tutte le attività connesse alle funzioni di monitoraggio correlate allo stesso codice.

5. La società Patrimonio Copparo s.r.l., quale soggetto ausiliario del Comune di Copparo in qualità di soggetto attuatore degli interventi, è tenuta ad inserire il CUP in tutti gli atti relativi alle varie fasi di attuazione degli interventi, nello sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo.

Art. 3 (Durata del contratto e tempistiche realizzative degli interventi)

1. La durata del presente contratto di servizio è stabilita dal 11.08.2022, e comunque dalla data di stipulazione dello stesso, sino al 31 dicembre 2026.

2. In relazione alla realizzazione degli interventi, la società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta a rispettare i seguenti termini di riferimento:

1) stipulazione dei contratti di affidamento dell'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2023;

2) pagamento almeno del 30% degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) entro il 30 settembre 2024;

3) conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026.

3. Per l'intervento RIGENERA COPPARO 04: Restauro di Villa Zardi, oggetto del presente contratto, per il quale la società Patrimonio Copparo s.r.l. realizza i servizi di supporto tecnico-operativo ai fini dell'attuazione dello stesso è di seguito specificato il relativo cronoprogramma, relativo alle varie attività da realizzarsi per l'attuazione:

Progettazione	Affidamento	Stipulazione del contratto	Esecuzione dell'appalto	Conclusione dell'appalto
Entro il	Entro il	Entro il	30% SAL entro il	31.03.2026

31.12.2022	31.05.2023	30.07.2023	30.09.2024	
------------	------------	------------	------------	--

4. Nello sviluppo del cronoprogramma devono in ogni caso essere rispettati i termini previsti dal precedente comma 2, che non possono essere disattesi dalla società Patrimonio Copparo s.r.l. nello sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo.

Art. 4
(Processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico operativo e standard di riferimento)

1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico-operativo in relazione alla progettazione degli interventi nel rispetto:

- a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento;
- b) dei seguenti standard prestazionali essenziali:
 - b.1.) coerenza tra i differenti livelli progettuali con il documento di indirizzo della progettazione e con gli obiettivi dichiarati per ciascun intervento nella scheda tecnica di progetto;
 - b.2.) predisposizione degli elaborati progettuali con soluzioni metodologiche e operative che favoriscano l'elevata qualità della progettazione, anche mediante utilizzo di sistemi di modellazione elettronica;
 - b.3.) sviluppo dei servizi e della progettazione in aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5.

2. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico-operativo in relazione all'affidamento dei lavori e dei servizi necessari per la realizzazione degli interventi nel rispetto:

- a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento;
- b) dei seguenti standard prestazionali essenziali:
 - b.1.) massima efficacia possibile della procedura di affidamento rispetto agli obiettivi di ciascun intervento, anche facendo ricorso a procedure semplificate o derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente;
 - b.2.) ottimizzazione delle c.d. "fasi intermedie", anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente;
 - b.3.) sviluppo dei servizi e delle procedure di affidamento in aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5.

3. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico-operativo in relazione all'esecuzione dei lavori e dei servizi necessari per la realizzazione degli interventi nel rispetto:

- a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento;
- b) dei seguenti standard prestazionali essenziali:
 - b.1.) massima efficacia possibile nello sviluppo esecutivo dell'appalto rispetto agli obiettivi di ciascun intervento, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente;
 - b.2.) ottimizzazione delle attività di controllo, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente;
 - b.3.) sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo e dell'esecuzione degli appalti in aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5.

4. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico-operativo in relazione alle attività generali e complementari (es. attività amministrative) necessarie per la realizzazione degli interventi nel rispetto:

- a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento;
- b) dei seguenti standard prestazionali essenziali:
 - b.1.) massima efficacia possibile nello sviluppo delle attività rispetto agli obiettivi di ciascun intervento, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente;
 - b.2.) ottimizzazione delle attività, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente;

b.3.) sviluppo delle attività in aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5.

Art. 5

(Condizioni specifiche incidenti sui processi di realizzazione dei servizi di supporto tecnico-operativo connesse all'utilizzo delle risorse PNRR)

1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta a realizzare i servizi di supporto tecnico-operativo oggetto del presente contratto di servizio, in relazione alla realizzazione complessiva degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza individuati nel precedente art. 1 nel rispetto delle seguenti condizioni specifiche:

- a) sviluppo dei servizi tenendo conto dei vincoli per le spese ammissibili indicati nell'art. 5 del decreto direttoriale 4 aprile 2022, relativo all'assegnazione delle risorse per gli interventi;
- b) rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- d) rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- e) ai fini dell'assolvimento del principio del DNSH, assicurare che gli interventi non comprendano l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal fascicolo interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell'Unione Europea;
- f) adozione di proprie procedure interne, conformi a quelle adottate dal Comune, per assicurare la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Servizio centrale del PNRR e Ministero dell'Interno;
- g) attuazione al progetto di ogni intervento finanziato così come illustrato nel modello istanza di finanziamento presentato dal Comune di Copparo, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre al Ministero dell'interno le eventuali modifiche al progetto;
- h) rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i nonché indicazione del Cup di progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- i) sviluppo di tutte le attività informative necessarie al Comune di Copparo per soddisfare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione connessi all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- l) conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- m) facilitazione delle verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero dell'Interno, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- n) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;

- o) fornire al Comune di Copparo ogni informazione o documento utile per la gestione delle attività amministrative e contabili richieste dall'atto di adesione al finanziamento per ciascun intervento;
- p) conseguire il raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta del Ministero dell'Interno, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- q) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- r) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, relativi alle linee di attività.

Art. 6

(Valore del contratto, remunerazione dei servizi oggetto del contratto di servizio e adeguamento prezzi)

1. Il valore del presente contratto di servizio è complessivamente pari a €.514.000,00 iva compresa così come specificato al successivo punto 2.
2. Il valore di cui al precedente comma 1 comprende:
- a) il valore dei servizi di supporto tecnico-operativo affidati dal Comune di Copparo alla società Patrimonio Copparo in relazione alla realizzazione degli interventi descritti nell'art. 1;
- b) il valore degli appalti gestiti dalla società Patrimonio Copparo in relazione all'attuazione degli interventi ed affidati ad operatori economici nel rispetto delle procedure del d.lgs. n. 50/2016, in base al loro rispettivo valore unitario, come di seguito specificato:

Intervento (iva compresa)	Valore servizi supporto tecnico-operativo (iva compresa)	Valore appalti gestiti per realizzazione intervento – lavori e servizi tecnici (iva compresa)
€.514.000,00	€ 48.193,67 €	€ 465.806,33

3. Il Comune di Copparo, in relazione alle attività oggetto del presente contratto di servizio:
- a) versa alla società Patrimonio Copparo s.r.l. il corrispettivo per i servizi di supporto tecnico-operativo, nei termini quantitativi sopra specificati, secondo la seguente tempistica:
- 10% a titolo di anticipo entro 60 giorni dalla stipula del contratto
 - 20% ad approvazione del progetto definitivo
 - 20% ad approvazione del progetto esecutivo
 - 15% ad avvenuto affidamento dei lavori (da effettuarsi entro il 30.07.2023)
 - 20% all'esecuzione del 30%del valore dell'appalto lavori (da effettuarsi il 30.09.2024)
 - 10% alla chiusura dei lavori
 - 5% saldo finale a conclusione dell'intervento
- b) trasferisce alla società Patrimonio Copparo s.r.l. le risorse necessarie per l'affidamento degli appalti necessari per la realizzazione degli interventi, in relazione al rapporto tra il cronoprogramma degli stessi e il programma di spesa connesso agli stati di avanzamento.

4. Al fine di assicurare alla società Patrimonio Copparo s.r.l. le risorse necessarie per il pagamento degli appalti relativi alla realizzazione degli interventi, in raccordo con quanto stabilito dal decreto direttoriale del 4 aprile 2022 di assegnazione delle risorse e dagli articoli 4

e 5 di ciascun atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso per ciascuno degli interventi, il Comune di Copparo adotta ogni provvedimento necessario all'acquisizione o al reperimento tempestivi delle risorse necessarie alla società Patrimonio Copparo s.r.l. per far fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento, facendo ricorso a soluzioni disponibili in base alle disposizioni di contabilità e alle disposizioni speciali pro-tempore vigenti per favorire l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

5. Il corrispettivo viene erogato sulla base dell'importo di intervento e dello stato di avanzamento indicati nei precedenti commi 2 e 3 alla presentazione delle richieste di pagamento, corredate della documentazione di dettaglio, e nel rispetto degli obblighi informativi e di rendicontazione nei confronti del Comune stabiliti dai successivi articoli 9 e 12.

6. Il pagamento finale dell'importo di intervento, sarà erogato solo a seguito della presentazione della richiesta di saldo finale attestante la conclusione dell'intervento, con evidenziazione del raggiungimento di milestone/target associati all'intervento di riferimento.

7. I valori dei servizi oggetto del presente contratto di servizio sono oggetto di verifica ai fini di revisione dei prezzi entro 12 mesi dalla stipulazione dello stesso, assumendo quale parametro massimo l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato dall'istat con riferimento al precedente anno.

8. Qualora l'istruttoria effettuata in relazione alla revisione dei prezzi evidenzi la necessità di un adeguamento degli stessi entro il parametro massimo indicato al precedente comma 7, il Comune di Copparo provvede a tale integrazione mediante risorse proprie o utilizzando risorse disponibili per integrazioni dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se disponibili e previste da legislazione statale o regionale vigente pro-tempore.

9. Qualora nel periodo di sviluppo degli interventi la società Patrimonio Copparo s.r.l. rilevasse anomale variazioni dei prezzi di mercato dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione degli interventi stessi e comportanti criticità nella definizione dei quadri economici degli appalti da affidare, la stessa società può:

- a) utilizzare risorse disponibili nello stesso quadro economico;
- b) utilizzare risorse ricavabili da interventi già conclusi e collaudati;
- c) utilizzare risorse messe a disposizione dei soggetti attuatori in base a specifiche disposizioni di leggi statali o regionali, mediante accesso a fondi di integrazione, richiedendole al Comune di Copparo, se assegnatario;
- d) utilizzare altre risorse integrative, disponibili mediante strumenti finanziari regolati da leggi statali o regionali pro-tempore vigenti.

Art. 7

(Verifiche sulla corretta esecuzione dei servizi)

1. Il Comune di Copparo verifica la corretta esecuzione dei servizi da parte della società Patrimonio Copparo s.r.l.:

- a) in relazione agli stati di avanzamento regolati dai precedenti articoli, con riferimento particolare all'art. 6;
- b) indipendentemente dagli stati di avanzamento:
 - b.1.) qualora sia necessario rilevare la corretta esecuzione dei servizi ai fini dell'analisi della coerenza con i milestone e i target, nonché con gli obiettivi e i principi trasversali che devono essere rispettati nell'attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come, a titolo esemplificativo, il principio DNSH;
 - b.2.) qualora sia necessario sottoporre a verifiche casuali la realizzazione dei servizi;
 - b.3.) qualora le verifiche siano richieste da un organo di controllo o di audit sull'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Le verifiche di cui al precedente comma 1 sono effettuate dal Comune di Copparo in contraddittorio con i referenti della società Patrimonio Copparo s.r.l. e sono formalizzate con specifico verbale, nel quale devono essere dettagliatamente riportate le difformità rispetto agli

obblighi e agli standard disciplinati dal presente contratto di servizio, nonché le eventuali criticità correlate.

3. Qualora dalle verifiche emergessero problematiche specifiche relative agli obblighi e alle tempistiche che il Comune di Copparo è tenuto a rispettare quale soggetto attuatore, lo stesso Comune deve:

- a) adottare tempestivamente le misure correttive necessarie, con la collaborazione dei referenti e delle strutture operative della società Patrimonio Copparo s.r.l.;
- b) rapportarsi agli organi di controllo per le eventuali informazioni obbligatorie.

Art. 8

(Inadempimenti, interventi correttivi, risoluzione del contratto)

1. Fatta salva la possibilità di dar corso a interventi o soluzioni correttive, nei termini descritti nel precedente art. 8, al comma 3, il Comune di Copparo, qualora rilevi inadempimenti significativi comportanti ritardi nello sviluppo dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della società Patrimonio Copparo s.r.l. provvede ad applicare una penale giornaliera per il ritardo corrispondente all'1 per mille della quota parte di corrispettivo di propria competenza.

2. Qualora l'inadempimento causi ritardi nella realizzazione di un intervento che possano mettere a rischio il conseguimento dei milestone e dei target dello stesso, il Comune di Copparo può riportare:

- a) ai moduli aggregativi regolati dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 la gestione delle procedure di affidamento;
- b) alle proprie strutture, la gestione delle attività relative ai controlli e alla direzione sull'esecuzione degli appalti.

3. Qualora l'inadempimento causi ritardi tali da poter compromettere la realizzazione effettiva di tutti gli interventi oggetto del presente contratto di servizio nei tempi e secondo gli obiettivi previsti, il Comune può risolvere il presente contratto, dovendosi considerare tale situazione come conseguenza di inadempimenti gravi.

Art. 9

(Procedure di monitoraggio, rendicontazione della spesa e avanzamento verso milestone/target PNRR)

1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta a fornire al Comune di Copparo, quale soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana, tempestivamente la documentazione, finalizzata alla registrazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico nel sistema informativo adottato dall'Amministrazione responsabile e consentire l'implementazione di tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento e ai target e milestone, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

2. Le spese incluse nelle rendicontazioni del Comune di Copparo quale soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione responsabile del finanziamento degli interventi.

3. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 10 (Gestione delle modifiche al progetto/all'intervento)

1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte ed autorizzate a seguito della comunicazione dal Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, all'Amministrazione responsabile del finanziamento degli interventi.
2. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, si riserva la facoltà di non riconoscere le spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, si riserva comunque la facoltà di valutare le eventuali richieste di modifica al progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione del presente contratto di servizio.

Art. 11 (Disimpegno delle risorse e rettifiche finanziarie)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto dall'articolo 24 del Reg. Ue 2021/241 e dall'articolo 8 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di Finanziamento del 4 aprile 2022e di conseguenza una riduzione o revoca dell'importo dell'intervento di cui al precedente art. 6.
2. In relazione alle situazioni di cui al precedente comma 1, il Comune di Copparo e la società Patrimonio Copparo s.r.l. definiscono di comune accordo le misure per l'eventuale conclusione dell'intervento o per possibili integrazioni correttive.
3. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi in favore della società Patrimonio Copparo s.r.l., finanziate con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Art. 12 (Comunicazione e scambio informazioni)

1. Ai fini della soddisfazione degli obblighi informativi in ordine alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana nel rispetto dei milestone e dei target ai quali è tenuto il Comune di Copparo in quanto soggetto attuatore, la società Patrimonio Copparo s.r.l. fornisce allo stesso Comune tutte le informazioni necessarie e previste dagli obblighi stabiliti dall'atto di adesione al finanziamento.
2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma 1, il Comune di Copparo in quanto soggetto attuatore, fornisce alla società Patrimonio Copparo s.r.l. uno schema operativo dettagliato delle informazioni necessarie e dei termini entro i quali le stesse devono essere rese o riversate, al quale la società è tenuta ad attenersi.

3. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'intervento, tutte le comunicazioni devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e tutti i documenti relativi alle procedure devono essere riportati su adeguati supporti informatici, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021.

Art. 13
(Risoluzione controversie)

1. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, non risolvibile in via bonaria, è di competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Art. 14
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione del presente Contratto di servizio, è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione nei limiti previsti dall'articolo 22 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma n. 28 - 44034 Copparo (FE) il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati.

3. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate.

4. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATIVI SRLS con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 - 45100 Rovigo (RO) - C.F. e P.IVA: 01488130293 - e-mail: info@enneuno.it - PEC: enneunosrls@pec.it - soggetto individuato quale referente Dott. BORGATO SERGIO - e-mail: dpo@enneuno.it.

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica è stato redatto con strumenti informatici.

Art. 15
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente Contratto si rinvia:

a) per i profili operativi e gestionali connessi allo sviluppo dei servizi, al Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Copparo e la società Patrimonio Copparo s.r.l. rep. n. 554/AD del 10/02/2020;

b) alle norme dell'unione Europea e nazionali di riferimento in ordine alla gestione delle risorse e alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2) Il presente atto è registrabile in caso d'uso a termini dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86 s.m.i.

3) L'imposta di bollo è stata assolta per un importo complessivo di € 128,00 (centoventotto/00) mediante pagamento di F24 in data 11.08.2022 dal Comune di Copparo ed F24 in data 04.08.2022 da PATRIMONIO COPPARO S.r.l..

Luogo e data Copparo 11.08.2022	
Per il Comune di Copparo Giulia Tammiso	Per la società Patrimonio Copparo s.r.l. Dario Bigoni
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005	Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005

