



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301

Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it — www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241

ORIGINALE

AREA LAVORI PUBBLICI Ufficio: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 689 del 27-12-2023

Reg. Settore 310

Oggetto: RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ PONTE DI VELO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLO STUDIO EDILTECNO SERVICE SRL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.01.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la deliberazione n. 1 del 11/01/2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 con l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili e l'approvazione delle misure organizzative volte al miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Dec. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Preso atto che alla fine del mese di ottobre 2023 è avvenuto il cedimento di parte del muro di sostegno della strada comunale in località Ponte di Velo;

Vista l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di ripristinare il tratto di strada interessato;

Dato atto che risulta necessario provvedere all'affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione per le opere di *ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Ponte di Velo*;

Tenuto conto che l'Ente non dispone di risorse umane con competenze professionali per la redazione della progettazione in materia oltre a riconoscere la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto e che, conseguentemente, è necessario per tale attività avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente, quali condizioni già verificate dal responsabile del procedimento;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare:

- l'art. 1 comma 1 il quale enuncia che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;*
- l'art. 17 comma 1 il quale prevede che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* ed il successivo comma 2 riportante i contenuti del suddetto atto in caso di affidamento diretto;
- l'art. 18 comma 1 il quale prevede che *il contratto è stipulato, [...] per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- l'art. 50 comma 1 lettera b) il quale prevede che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'art. 49 avente ad oggetto il *Principio di rotazione degli incarichi;*
- l'art. 114 avente ad oggetto la *Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;*

Atteso che ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 il calcolo del compenso professionale in oggetto ammonta a complessivi € 8.847,01 oltre oneri di legge;

Ritenuto quindi di determinare a contrattare con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è la ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Ponte di Velo;
- il contratto ha per oggetto l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in argomento;
- il valore economico del contratto prevede un importo di € 8.847,01 (contributi di legge esclusi);
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Sentito lo studio Ediltecno Service srl con sede a Romano d'Ezzelino (VI) in via Albere n. 2/A, P.IVA 02425190242, il quale si è reso disponibile ad espletare il servizio professionale in parola quantificando la somma netta di € 8.847,01 oltre c.p. al 4% ed iva al 22% e quindi per l'importo totale di € 11.225,09 con preventivo pervenuto al prot. 15981 del 27.12.2023;

Dato atto che nel caso specifico l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. al succitato professionista è giustificato da:

- esperienza del professionista nello svolgimento di incarichi nel medesimo settore per altri enti;
- prestazione di servizio altamente professionale e qualificata;
- disponibilità del professionista nel prestare il servizio con discrezionalità e celerità;
- congruità e competitività dei prezzi applicati dal professionista;
- affidamento, nel suo complesso, notevolmente inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto, altresì, che il suddetto professionista non ha svolto alcun incarico per conto del Comune di Lusiana Conco e che quindi risulta rispettato l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto, altresì, il documento unico di regolarità contributiva – Durc On Line (num. prot. INAIL_41220390) con periodo validità dal 07.11.2023 al 07.03.2024 da cui risulta che lo studio Ediltecno Service srl con sede a Romano d'Ezzelino (VI) in via Albere n. 2/A, P.IVA 02425190242, è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori;

Preso atto della copertura finanziaria della somma complessiva di € 11.225,09 compresi c.p. al 4% ed iva al 22% al capitolo 3540 - Missione 10, Programma 02, Codice Conto finanziario 2.02.01.99.012, annualità 2023;

Dato atto che il CUP dell'opera è il n. D59J23001370004 e il codice CIG per il servizio professionale è il n. ZD93DF99E2;

Ritenuto quindi di affidare allo studio Ediltecno Service srl l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione per l'opera di *ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Ponte di Velo* per la somma netta di € 8.847,01 oltre c.p. al 4% ed iva al 22% e quindi per l'importo totale di € 11.225,09;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 08.09.2023 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Accertato che, per quanto riguarda il presente provvedimento, non sussiste alcun conflitto di interessi e, quindi, obbligo di astensione da parte del Responsabile del Servizio in riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dalla legge 190/2012 (norme in materia di prevenzione della corruzione nella pubblica Amministrazione);

Verificata inoltre l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con l'operatore economico/legale rappresentante della ditta affidataria;

Preso atto che il presente provvedimento, costituendo impegno di spesa, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

Vista la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) a contrattare con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Ponte di Velo;
 - il contratto ha per oggetto l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in argomento;
 - il valore economico del contratto prevede un importo di € 8.847,01 (contributi di legge esclusi);
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso

commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

- 2) di affidare allo studio Ediltecno Service srl con sede a Romano d'Ezzelino (VI) in via Albere n. 2/A, P.IVA 02425190242, l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione delle opere di *ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Ponte di Velo* per la somma netta di € 8.847,01 oltre c.p. al 4% e iva al 22% e quindi per il totale di € 11.225,09 come da preventivo pervenuto al prot. 15981 del 27.12.2023;
- 3) di impegnare a favore dello studio Ediltecno Service srl la somma di € 11.225,09 compreso c.p. al 4% e iva al 22% con la seguente imputazione:

Importo	Missione	Progr.	Anno di imputazione	Cap/art	Codice conto finanziario
€ 11.225,09	10	02	2023	3540	2.02.01.99.012

- 4) di dare atto che il CUP dell'opera è il n. D59J23001370004 e il codice CIG per il servizio professionale è il n. ZD93DF99E2;
- 5) di autorizzare la liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del servizio;
- 6) di trasmettere copia della presente determinazione al professionista incaricato ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.


Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Ricconi Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Ediltecno Service srl

Studio di ingegneria geotecnica

CURRICULUM VITAE

DENOMINAZIONE

Ediltecno Service srl

Sede legale: Via Albere 2/a

Sede operativa: Via Monte Tomba 17/a

3060 Romano d'Ezzelino (VI)

Tel: 0424-518730

Fax. 0424/518735

P. IVA. 02425190242

E-mail: info@ediltecnoservice.com

Pec: ediltecnoservice@legalmaoil.it

Direttore tecnico, amministratore delegato e legale rappresentante

Ferraro ing. Valentino

nato a Bassano del Grappa (VI) il 10 Marzo 1971

residente a Romano d'Ezzelino –VI-

Mob. 393/9171286

e-mail: valentino@ediltecnoservice.com

C.F. FRRVNT71C10A703R

TITOLI DI STUDIO E CORSI

1990 diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico J. Da Ponte di Bassano del Grappa (VI)

1991 iscrizione all'Università di Padova di Ingegneria civile.

11/06/1997: Laurea in ingegneria civile specializzazione geotecnica. Tesi di laurea discussa: ' Progettazione delle opere di difesa dalle valanghe". Relatore Prof. Marco Favaretti.

Gennaio 1998: Superamento dell'esame di stato.

Iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Vicenza al n° 1888 dal 15/05/1998.

Membro della commissione geotecnica provinciale dell'ordine degli ingegneri della provincia di Vicenza e partecipante ai lavori della commissione geotecnica regionale organizzata dal FOIV.

ESPERIENZE LAVORATIVE FERRARO ING. VALENTINO – DIRETTORE TECNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE**Attuale occupazione:**

Amministratore delegato e direttore tecnico della società di commercio e Ingegneria Edilteco Service srl.

Ho maturato esperienza nel campo dell'ingegneria geotecnica sin da quando mi sono laureato in ingegneria specializzazione "geotecnica" facendo l'Agente di commercio di tecnologie nel campo geotecnico. Le ditte con cui ho maturato esperienza sono:

- Huesker srl: Sede italiana del produttore di geosintetici tedesco Huesker GmbH, attivo nel rinforzo dei terreni.
- Borghi Azio srl: Produttore di tecnologie basate sulla rete a doppia torsione
- Geobrugg AG: Produttore di tecnologie per la protezione in ambito di caduta massi, fenomeni valanghivi e consolidamento scarpate e versanti in roccia.
- Incofil tech srl: Produttore di tecnologie per la protezione in ambito di caduta massi e fenomeni valanghivi
- Geo&Tex 2000 spa: Produttore di geotessili non tessuti

- Ferrari bk: Esclusivista in Italia della tecnologia Rockwood – muri in terra rinforzata rivestiti in blocchi
- Arrigo gabbioni – produttore di tecnologie basate sulla rete a doppia torsione per la protezione civile in ambito montano e idraulico.
- Wilfried Mair srl – produttore di strutture in acciaio per consolidamento geotecnico.

Grazie alla specializzazione nel settore geotecnico, sin dall'inizio della mia professione lavorativa ho avuto la possibilità di lavorare anche nella libera professione iniziando da piccole consulenze per gli studi progettuali cui mi rivolgevo per presentare le tecnologie rappresentate sino ad ottenere incarichi diretti da imprese o da enti quali l'amministrazione provinciale di Vicenza, AIPO, comune di Paderno, comune di Pieve del Grappa (TV), o da imprese quali Cadore Asfalti spa, Comac srl, Tollot srl, Emaprice etc.

Nel 2015 lo scrivente è diventato presidente del consiglio di amministrazione della ditta Edilteco Service srl succedendo al fondatore e padre Ferraro Francesco mancato nel Dicembre del 2014. Nel 2018 sono stato nominato amministratore delegato. Da questo punto in poi ho operato per l'unione delle attività di commercio e ingegneria ritenendo che il mercato ha bisogno non solo del semplice acquisto di un prodotto ma anche una assistenza totale a partire dal dimensionamento statico alla corretta applicazione.

Conoscenza informatica: capacità gestione di documenti in ambiente Windows, uso approfondito di Autocad, Word; Excel e conoscenza base di Access. Conoscenza degli strumenti informatici sottoriportati utili alla professione quali slide di Rocscience e Primus di ACCA.

PERSONALE

La Edilteco Service srl ha 4 dipendenti oltre allo scrivente e si avvale in maniera continua della collaborazione di un ingegnere geotecnico.

STRUMENTAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE

Il sottoscritto è dotato di:

- 1 PC Notebook HP Elitebook
- 2 PC Workstation HPI
- 1 Plotter A0 stampante a getto di inchiostro in continuo hp designjet T730
- 1 stampante HP Photosmart 7350 modulo A4.
- 1 macchina multifunzione Scanner, fax, fotocopiatrice.
- Connessione internet con fibra.

SOFTWARE SPECIFICI

Il sottoscritto è in possesso di software specifici per l'esecuzione delle verifiche di stabilità globale dei pendii, per la verifica di opere di consolidamento profondo e superficiali, per il calcolo della portanza dei terreni e dei cedimenti dei terreni e per l'analisi delle stratigrafie geotecniche:

Sintetica descrizione a seguito dei vari software:

SLIDE2D Moduler: Software edito dalla Software house canadese Rocscience in grado di eseguire analisi di stabilità globale, locale, e composta, verifiche a scivolamento inserendo elementi strutturali quali geogriglie, micropali, tiranti, ancoraggi soli nailing e ancoraggi in barra.

SETTLE 3D: Software edito dalla Software house canadese Rocscience in grado di eseguire analisi di portanza, cedimenti del terreno, verifiche a liquefazione, analisi di filtrazione, consolidamento del terreno in ambiente bidimensionale e tridimensionale.

SSAP ver. 2.7: SLOPE STABILITY ANALYSIS PROGRAM: Programma per la verifica di stabilità dei pendii distribuito da studio Geotechnics – dott. Lorenzo Borselli – CNR di Firenze.

Possibilità di inserire su un pendio un numero qualsiasi di sovraccarichi, falda, opere di sostegno a gravità, micropali, tiranti attivi e passivi, rinforzi con geosintetici. Calcola la verifica di superfici di forma qualsiasi con diversi algoritmi di calcolo ed è in grado di eseguire una ricerca della superficie in maniera guidata o autonoma mediante ottimizzazione dei passaggi delle superfici su strati particolarmente delicati.

ROC FALL 4.0: Programma di calcolo distribuito dalla software house canadese Rocscience per l'analisi di rotolamento per la progettazione delle opere di protezione dalla caduta massi.

MICROPALI DI FONDAZIONE: Software distribuito dalla software house Geostru per la progettazione dei micropali di fondazione.

MURI DI SOSTEGNO: Software distribuito dalla software house Geostru per la progettazione tecnica dei micropali di fondazione.

PARATIE: Software distribuito dalla software house Geostru per la progettazione, dimensionamento e verifica delle paratie di sostegno.

LOADCAP: Software distribuito dalla software house Geostru per il calcolo della capacità portante dei terreni comprensivo del modulo rilevati per il calcolo dei cedimenti del terreno sotto i rilevati stradali.

STEEP SLOPE DESIGN: Programma di calcolo per la verifica della stabilità interna delle strutture in terra rinforzata con geogriglie.

FORSLOPE 1.2: Programma di calcolo per la verifica della stabilità interna e globale delle terre rinforzate con geogriglie.

PRESFLE+: Programma di calcolo distribuito dalla software house Concrete per la verifica a presso flessione, taglio e torsione di sezioni in c.a., in acciaio e miste acciaio calcestruzzo.

Primus: Software edito dalla Software house Acca per la redazione di elenchi prezzi, computi metrici e contabilità nei lavori pubblici e privati.

Zwcad: Due licenze complete di software compatibile CAD ver. 2020 e 2022.

ESPERIENZE PROGETTUALI SIGNIFICATIVE

Nelle pagine seguenti verrà riportata una lista delle principali esperienze in campo geotecnico, stradale e ambientale. Le esperienze riportate sono tratte dal curriculum dell'ing. Ferraro Valentino che ne è direttore tecnico che ha iniziato l'attività di libera professione dal 1999.

In base articolo 10 della legge 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" autorizzo l'uso dei miei dati personali.

Romano, lì 19/06/2023

In fede
Ediltecno Service srl
Il direttore tecnico
Ing. Ferraro Valentino



SCHEDA PROGETTO NR. 1

Titolo progetto	BONIFICA FRANA PRESSO CANTIERE IN LOCALITA' ZARDIN – SELVA DI CADORE – BL.
Mansione svolta	Progettazione e direzione lavori
Committente	Immobiliare il Nido sas – Albignasego (PD)
Importo lavori	55.000.000 Lire – 28.400 euro
Periodo di esecuzione lavori	Novembre – Dicembre 1999
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Zardin – Selva di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 2

Titolo progetto	Ripristino in sede definitiva della SS 346 al Km 25+850 in località Casate in Comune di Canale d'Agordo (BL)
Mansione svolta	Consulenze specialistiche relativamente alle soluzioni strutturali e geotecniche
Committente	Studio Zollet – Alpiconsult su incarico ANAS VE
Importo lavori	1,5 Miliardi
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2001
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Canale d'Agordo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 3

Titolo progetto	Lavori di ripristino della SS 347 al Km 55+800 interessata da un vasto movimento franoso in località Fornesighe del Comune di Forno di Zoldo (BL).
Mansione svolta	Consulenze specialistiche relativamente alle soluzioni strutturali e geotecniche
Committente	Studio Zollet – Alpiconsult su incarico ANAS VE
Importo lavori	1,3 Miliardi
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2001
Stato lavori	Lavori conclusi

Localizzazione intervento	Fornesighe (BL)
----------------------------------	-----------------

SCHEDA PROGETTO NR. 4

Titolo progetto	CONSULENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE PARZIALE DELLA SS 251 "DELLA VAL ZOLDANA E VAL CELLINA" AL KM 94 + 300 PRESSO IL COMUNE DI ERTO E CASSO IN PROVINCIA DI PORDENONE
Mansione svolta	Progettazione intervento
Committente	Cadore Asfalti spa
Importo lavori	148.100 ,00euro
Periodo di esecuzione lavori	Novembre 2002
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Erto – Comune di Pordenone

SCHEDA PROGETTO NR. 5

Titolo progetto	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DEL VERSANTE IN FRANA IN LOCALITÀ FRACASSI IN COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Mansione svolta	Progettazione e direzione lavori
Committente	Amministrazione provinciale di Vicenza
Importo lavori	128.100 ,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2003
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Frazione Fracassi in comune di Recoaro Terme (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 6

Titolo progetto	PERIZIA DI PARTE PER ACCERTARE LE CAUSE DI UN DISSESTO FRANOSO VERIFICATOSI NEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA NEL NOVEMBRE 2002
Mansione svolta	Perizia di parte
Committente	Sig. Canale Luigi
Importo lavori presunti	95.000,00 euro

Periodo di esecuzione lavori	Anno 2003
Stato lavori	Conclusi
Localizzazione intervento	Lugo di Vicenza (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 7

Titolo progetto	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN LOCALITÀ LUCCA NEL COMUNE DI S. PIETRO VALDASTICO (VI)
Mansione svolta	Progettazione e direzione lavori
Committente	Amministrazione provinciale di Vicenza
Importo lavori	137.680,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004-2005
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Lucca in comune di Valdastico (VI)

Descrizione

In località Lucca in comune di Valdastico, l'amministrazione comunale ha segnalato all'Amministrazione provinciale di Vicenza che la strada collegante il centro di S. Pietro Valdastico alla frazione di Lucca era soggetta a grossi rischi connessi alla caduta di massi che mettevano in serio pericolo l'incolumità dei passanti e che solo per buona sorte non vi era stata ancora alcun danno a cose o persone.

L'amministrazione provinciale di Vicenza ha incaricato il sottoscritto alla messa in sicurezza della parete e della sede stradale. Le tecnologie progettate sono state le seguenti: Barriera paramassi per la messa in sicurezza dalla caduta dei massi provenienti dalla scarpata a monte di quella direttamente aggettante la strada. Chiodatura di alcuni massi aggettanti per assicurarli alle masse stabili rocciose retrostanti. Sistemazione parete con reti a doppia torsione rinforzata con reticolo di funi e chiodi con maglia 3x3 per la protezione stradale dalla caduta di piccoli massi.


Documentazione fotografica




Vista generale della parete da mettere in sicurezza



Massi caduti sulla sede stradale



Schema delle reti di consolidamento superficiale



Schema della barriera paramassi

SCHEDA PROGETTO NR. 8

Titolo progetto	PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI CANTIERE PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CAUSA FRANAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE ALLA PROGRESSIVA AL KM. 4+400 LUNGO LA S.P. 8 DI SAN TOMASO AGORDINO IN LOC. CELAT IN COMUNE DI S. TOMASO AGORDINO.
Mansione svolta	Progettazione e direzione di cantiere
Committente	Amministrazione provinciale di Belluno – difesa del suolo
Importo lavori	101.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località San Tomaso Agordino (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 9

Titolo progetto	PROGETTAZIONE DEL TOMO PARAMASSI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "LAVORI URGENTI PER L'ESECUZIONE DI UN RILEVATO IN TERRA ARMATA A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE 50 AL KM. 43 + 030, S.S. 50 DL GRAPPA E PASSO ROLLE".
Mansione svolta	Progettazione e direzione di cantiere
Committente	Impresa Movimes di Tieppo Reniero - Vas (BL)
Importo lavori	525.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Frazione Santa Lucia – Comune di Feltre (BL)

Documentazione fotografica



Foto della frana



Foto della frana



Preparazione del piano di posa per la realizzazione della struttura in terra rinforzata




Strato di base della struttura in terra rinforzata



Fase di realizzazione delle strutture in terra rinforzata



Opera appena conclusa



SCHEDA PROGETTO NR. 10

Titolo progetto	CALCOLO E DIREZIONE DI CANTIERE SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRINCEE DRENANTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO PRESSO IL CANTIERE AZIENDA AGRICOLA SCARONI ANGELO, VIA S. STEFANO, 17 36042 BREGANZE (VI)
Mansione svolta	Progettazione e direzione di cantiere
Committente	Sig. Angelo Scaroni – Breganze (VI)
Importo lavori	98.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	BREGANZE (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 11

Titolo progetto	CONSULENZA TECNICA PER CALCOLO E COLLAUDO DI STRUTTURA IN TERRA RINFORZATA IN LOCALITA' PORNARO – TRETTO IN COMUNE DI SCHIO (VI).
Mansione svolta	Progettazione e collaudo
Committente	Amministrazione comunale di Schio (VI) – Ufficio edilizia pubblica
Importo lavori	77.500,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località pornaro – Comune di Schio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 12

Titolo progetto	Consulenza tecnica per calcolo terre rinforzate all'interno del progetto di realizzazione di una lottizzazione ad Ignago in comune di Isola Vicentina (VI).
Mansione svolta	Progettazione e collaudo
Committente	Piccole dolomiti scarl
Importo lavori	77.500,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2006

Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Ignago – comune di Isola Vicentina (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 13

Titolo progetto	"Realizzazione di perizia di calcolo per la valutazione della stabilità delle strutture in terra rinforzata realizzate presso il centro Monte Tabor in comune di Illasi di proprietà della Fondazione Centro S. Raffaele – MI.
Mansione svolta	Progettazione e collaudo
Committente	Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor
Importo lavori	77.500,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2007
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Illasi – Centro Monte Tabor.

SCHEDA PROGETTO NR. 14

Titolo progetto	Revisione e ottimizzazione strutture in terra rinforzata realizzate all'interno del progetto di raddoppio del sovrappasso autostradale nr. 332 al km. 131+863 dell'Autostrada BS-VR-VI-PD".
Mansione svolta	Progettazione
Committente	Serenissima Costruzioni
Importo lavori	188.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2007
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Grisignano di Zocco (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 15

Titolo progetto	Relazione di calcolo e direzione di cantiere per realizzazione di variante non sostanziale argine in terra armata all'interno del progetto di "Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in Sommacampagna località Casetta".
Mansione svolta	Progettazione e direzione di cantiere

Committente	Parolini Giannantonio Spa
Importo lavori	142.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Casetta – Comune di Sommacampagna (VR)

SCHEDA PROGETTO NR. 16

Titolo progetto	Relazione di calcolo e direzione di cantiere per “Lavori di realizzazione di muri di sostegno in terra rinforzata dal km. 7 + 600 al km. 7 + 850 della S.P. 473 in comune di Sovramonte”.
Mansione svolta	Progettazione e direzione di cantiere
Committente	Veneto strade spa – direzione di Belluno
Importo lavori	106.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2008
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Sovramonte (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 17

Titolo progetto	“Interventi di drenaggio per la stabilizzazione di un dissesto in loc. Coffrè in comune di Torrebelvicino”
Mansione svolta	Progettazione preliminare definitiva e direzione dei lavori
Committente	Amministrazione provinciale di Vicenza
Importo lavori	106.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2004
Stato lavori	Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Località Coffrè – Comune di Torrebelvicino (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 18

Titolo progetto	“Interventi di stabilizzazione di un dissesto in via Costa in comune di Breganze (VI)”
------------------------	---

Mansione svolta	Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva
Committente	Sig. Battistello e sig.ra Eckelman Battistello
Importo lavori	85.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2008
Stato lavori	Progettazione conclusa
Localizzazione intervento	Località Breganze Via Costa.

SCHEDA PROGETTO NR. 19

Titolo progetto	Progettazione intervento di ripristino delle scarpate stradali franate all'interno del cantiere di "Realizzazione rotatoria tra SP 50 "di Portobuffole" e SP 126 "di Gaiarine e ricalibratura di un tratto della SP 126 fino al fiume Resteggia in comune di Portobuffolè".
Mansione svolta	Progettazione cantieristica e direzione di cantiere
Committente	Emaprice spa
Importo lavori	49.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2008
Stato lavori	Fase progettuale conclusa
Localizzazione intervento	Località Breganze Via Costa.

SCHEDA PROGETTO NR. 20

Titolo progetto	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER "Discarica per rifiuti non pericolosi di Via Silos. Intervento di stabilizzazione e ricomposizione della parte di sponda franata del lotto B". Committente: Amministrazione comunale di San Donà di Piave (VE)
Mansione svolta	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori.
Committente	Amministrazione comunale di San Dona di Piave (VE)
Importo lavori	180.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2009
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Discarica via Silos – San Donà di Piave (VE)

SCHEDA PROGETTO NR. 21

Titolo progetto	Relazione di calcolo per la realizzazione delle terre rinforzate a sostegno dell'allargamento stradale della SS51 tra le progressive 73+150 e 73 + 250".
Mansione svolta	Progettazione e direzione di cantiere
Committente	Cadore Asfalti spa
Importo lavori	65.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2009
Stato lavori	Lavori Conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Calalzo di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 22

Titolo progetto	Relazione di calcolo e direzione cantiere per realizzazione terre rinforzate all'interno del progetto Veneto strade "SR 50 - Variante stradale di Moline"
Mansione svolta	Progettazione strutture e direzione di cantiere
Committente	SI.CI. srl
Importo lavori	130.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2009
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Moline - BL

SCHEDA PROGETTO NR. 23

Titolo progetto	Relazione di calcolo e direzione cantiere per ripristino frana a valle della strada provinciale Valle dell'Orco in comune di Valli del Pasubio (VI)
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Mosele Ivano
Importo lavori	55.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2010
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Valle dell'orco – Valli del Pasubio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 24

Titolo progetto	Relazione di calcolo e direzione cantiere per "Dimensionamento di strutture in gabbioni prefabbricati per il ripristino funzionale delle scarpate del rio Porcilla in comune di Pedavena (BL)."
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Si.ci. srl
Importo lavori	48.500,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2010
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Pedavena (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 25

Titolo progetto	Relazione di calcolo e direzione cantiere per dimensionamento di strutture in terra rinforzata rivestita in blocchi Rockwood e terre rinforzate rinverdibili in comune di Valdagno nella SP 44 Campanella in due diversi tratti".
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Molon Graziano srl – Arzignano (VI)
Importo lavori	111.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2010
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Sp 44 Campanella - Valdagno (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 26

Titolo progetto	Esecuzione relazione di calcolo e direzione cantiere per terre rinforzate - Ampliamento e sistemazione del parcheggio esistente a servizio dell'attività commerciale di proprietà della ditta De Menego Immobiliare srl -.
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Cadore Asfalti spa
Importo lavori	38.000,00

Periodo di esecuzione lavori	Anno 2010
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Pieve di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 27

Titolo progetto	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER "Consolidamento di un tratto di strada di accesso a fondi privati in località Savinè di Arabba (BL)".
Mansione svolta	Progettazione e direzione lavori.
Committente	Immobiliare Trust Adaspea
Importo lavori	95.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Arabba – località Savinè Comune di Livinallongo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 28

Titolo progetto	"Realizzazione di rilevato rinforzato alla base del fenomeno di scivolamento superficiale in località Fraina nell'area dei lavori del campo pratica all'interno del progetto del campo da golf 18 buche in località Miramonti in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)."
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Piccole Dolomiti scarl
Importo lavori	58.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Cortina d'Ampezzo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 29

Titolo progetto	Dimensionamento statico di una terra rinforzata a sostegno del progetto di "Allargamento di un tratto di strada all'interno del progetto per i lavori di costruzione ed allargamento di alcuni tratti della strada provinciale nr. 40 della Val Senaiga (BL) - 1° STRALCIO".
------------------------	---

Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Emaprice srl
Importo lavori	42.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Comune di Lamon – s.p. 40 (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 30

Titolo progetto	Dimensionamento statico e direzione di cantiere per dimensionamento strutture in terra rinforzata rivestite con blocchi Rockwood all'interno del cantiere di Padova – Curva Boston – realizzazione svincolo a livelli separati – PD Sud”.
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Boston scarl – ATI Sacaim - Mestrinaro
Importo lavori	82.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Padova – Curva Boston

SCHEDA PROGETTO NR. 31

Titolo progetto	Dimensionamento statico e direzione di cantiere per “Consolidamento della scarpata a monte del cantiere di realizzazione di nuova abitazione in via De Gasperi – Negrar (VR)”
Mansione svolta	Progettazione esecutiva e direzione di cantiere
Committente	Albertini spa
Importo lavori	46.500,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Negrar (VR)

SCHEDA PROGETTO NR. 32

Titolo progetto	Verifica di stabilità globale delle scarpate realizzate con rifiuti della discarica (Lotto BC) per rifiuti non pericolosi sita in Via silos a San Donà di Piave (VE)".
Mansione svolta	Consulenza
Committente	Sl.GE.A. scarl
Importo lavori	/
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Padova

SCHEDA PROGETTO NR. 33

Titolo progetto	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori relativamente all'intervento di ripristino di un tratto di strada di collegamento in località Zao nel comune di Valli del Pasubio (VI).
Categoria progettuale	IXC - VIIA
Mansione svolta	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori
Committente	Amministrazione provinciale di Vicenza
Importo lavori	181.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Valli del Pasubio – località Zao (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 34

Titolo progetto	"Dimensionamento statico di una scogliera in sostituzione di un muro in c.a. all'interno dei lavori di allargamento e rettifica di un tratto di strada lungo la SP 10 di Alano tra le progressive 4+600 e 4+750."
Mansione svolta	Progettazione statica e direzione di cantiere
Committente	Emaprice spa
Importo lavori	/


Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Alano di Piave (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 35

Titolo progetto	Relazione di calcolo rilevati in terra rinforzata formati da argilla espansa all'interno del cantiere "Lavori di sistemazione della frana di Pette in comune di Gosaldo".
Mansione svolta	Progettazione statica.
Committente	Proter srl
Importo lavori	/
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2011
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Località pette in comune di Gosaldo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 36


Titolo progetto	Redazione del progetto di analisi di rotolamento per la caduta massi e dimensionamento delle fondazioni della barriera paramassi attinenti al cantiere di Mortisa in comune di Lugo di Vicenza (VI).
Mansione svolta	Progettazione statica.
Committente	Piccole dolomiti scarl
Importo lavori	118.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2012
Stato lavori	Lavori Conclusi
Localizzazione intervento	Località Mortisa in comune di Lugo di Vicenza (VI)



Particolari barriera prescelta



Particolare di massa in distacco



Altezza massima di intercettazione = 1,50 m. in corrispondenza del data collector.

Particolare estratto analisi di rotolamento



Particolare di massi in distacco



Particolare barriere paramassi



Particolare barriere paramassi



Particolare collegamento funi in testa ai montanti.



Opere terminate

SCHEDA PROGETTO NR. 37

Titolo progetto	Contributo alla progettazione definitiva ed esecutiva Campo da golf di Cortina d'Ampezzo – II° stralcio”.
Mansione svolta	Bonifica terreni nuove zone di gioco con drenaggi e opere di sostegno varie
Committente	Nexteco srl
Importo lavori	350.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2012
Stato lavori	Progettazioni concluse, lavori da iniziare
Localizzazione intervento	Cortina d'Ampezzo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 38

Titolo progetto	Relazione di calcolo relativa al dimensionamento di strutture in terra rinforzata all'interno del progetto “Sistemazione E Messa in Sicurezza della strada comunale per forcella Lagazzon In Località Fregona”.
Mansione svolta	Relazione di calcolo per strutture in terra rinforzata e direzione di cantiere
Committente	Sevis srl – Moena (TN)
Importo lavori	38.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2012
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Canale d'Agordo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 39

Titolo progetto	“Consulenza tecnica relativa ai lavori c/o cantiere Borso del Grappa (TV) – CANTIERE EUROSPIN – PROGETTAZIONE OPERA DI SOSTEGNO IN MASSI CICLOPICI.”
Mansione svolta	Calcolo statico e direzione di cantiere
Committente	Emaprice spa
Importo lavori	48.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2012
Stato lavori	Lavori conclusi

Localizzazione intervento	Semonzo del Grappa (TV)
----------------------------------	-------------------------

SCHEDA PROGETTO NR. 40

Titolo progetto	Relazione di calcolo terre rinforzate relative al cantiere S.P. 2 "Della valle del Mis" – S.P.12 "Pedemontana" - Variante di Piz e Gron in Comune di Sospirolo.
Mansione svolta	Calcolo statico e direzione di cantiere
Committente	Cadore Asfalti spa
Importo lavori	52.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2012
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Nuovo tratto SP 12 - Sospirolo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 41

Titolo progetto	Redazione relazione di calcolo per il dimensionamento di strutture in terra rinforzata e prescrizioni per la corretta posa in opera per la WBS C1.01 "Svincolo San Dona' di Piave – realizzazione terre armate asse x" relativa all'ampliamento dell'autostrada a4 con la realizzazione della terza corsia – tratto quarto d'altino – San Donà di Piave (VE).
Mansione svolta	Calcolo statico e direzione di cantiere
Committente	Cosmo scavi srl
Importo lavori	45.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2013
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Noventa di Piave (VE)

SCHEDA PROGETTO NR. 42

Titolo progetto	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la sistemazione frana via Gen. Giardino-località "La Piena" in Comune di Paderno del Grappa (TV).
Mansione svolta	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
Committente	Comune di Paderno del Grappa (TV)

Importo lavori	81.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2013
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Comune di Paderno del Grappa (TV)

SCHEDA PROGETTO NR. 43

Titolo progetto	Redazione di progetto di variante relativamente ai muri in terra rinforzata rivestiti con blocchi Rockwood di sostegno dei rilevati di accesso al viadotto WBS B3507 all'interno del cantiere "A4 Variante di Mestre Passante Autostradale – Casello di Martellago – Scorzè e viabilità di collegamento".
Mansione svolta	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
Committente	Comune di Paderno del Grappa (TV)
Importo lavori	135.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2013
Stato lavori	Lavori in fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Martellago (VE)

SCHEDA PROGETTO NR. 44

Titolo progetto	Lavori di sistemazione e messa di sicurezza del versante franoso di Rovineti in comune di Gaby – (AO)
Mansione svolta	Progettazione fondazioni e tracciamento barriera paramassi da 3000 kj Altezza 6m.
Committente	Impresa Esseti – Terni – Committente generale Regione Valle d'Aosta
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2014-2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Comune di Gaby – Aosta

SCHEDA PROGETTO NR. 45

Titolo progetto	Interventi di difesa dalla caduta massi sulla viabilità ciclabile del Medio ed Alto Friuli "Alpe Adria" - tratto Dogna-Chiusaforte - 1° Intervento / 3° Stralcio Esecutivo
Mansione svolta	Progettazione fondazioni e tracciamento barriera paramassi da 2000 kj Altezza 4m.
Committente	Itineris Srl Via Vertua, 5 37062 Dossobuono (VR) P.IVA 02612050233 – Committente generale Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2014-2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Chiusaforte (Udine)

SCHEDA PROGETTO NR. 46

Titolo progetto	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN PROSSIMITÀ DELL'IMBOCCO NORD DELLA GALLERIA VIRGOLO, AL KM 81+280
Mansione svolta	Progettazione fondazioni barriera paramassi da 2000 kj Altezza 4m.
Committente	Gheller Srl via Montegrappa 7 36020 – Solagna (VI) P. IVA 02230600245 Committente generale: Autostrade del Brennero spa.
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2014-2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Virgolo (BZ)

SCHEDA PROGETTO NR. 47

Titolo progetto	"VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DA COLZATE A BONDO"
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni di barriera paramassi ad assorbimento di energia testata modello RAV_5° della ditta Incofil (classe 5 - energia MEL = 2000 kJ – altezza di intercettazione = 4,0 m)
Committente	INCOFIL TECH SRL Via Degli Artigiani 52, z.i. 38057 Cirè di Pergine Valsugana (TN) P.IVA. e C.F. 02309520225 Committente generale: Comune di Colzate – provincia di Bergamo.
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Frazione Bondo – comune di Colzate (BG)

SCHEDA PROGETTO NR. 48

Titolo progetto	BARRIERE PARAMASSI IN LOC. CONTRA' SELLA
Mansione svolta	Tracciamento, relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni di barriera paramassi ad assorbimento di energia testata modello RAV_5° della ditta Incofil (classe 5 - energia MEL = 2000 kJ – altezza di intercettazione = 4,5 m) e certificato di corretto montaggio.
Committente	Cooperativa Popolo di Rotzo Soc. Coop. Via A. Dal Pozzo, 42 36010 Rotzo (VI) P.IVA IT / 00143210243 Committente generale: Comune di Valdastico (VI)
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Contra' Sella – comune di Valdastico (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 49	
Titolo progetto	"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN PROSSIMITA DELL'IMBOCCO NORD DELLA GALLERIA VIRGOLO, AL KM 81+280"
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza modello RMC 200A della ditta Incofil Tech srl (energia MEL = 2000 kJ – altezza di intercettazione = 4,0 m)
Committente	Gheller Srl via Montegrappa 7 36020 – Solagna (VI) P. IVA 02230600245 Committente generale: Autostrade del Brennero spa.
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Virgolo (BZ)

SCHEDA PROGETTO NR. 50	
Titolo progetto	"INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA IN LOCALITA' COSTA SERINA"
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni di barriera paramassi ad assorbimento di energia testata modello RAV_8A della ditta Incofil (classe 8 - energia MEL = 5000 kJ – altezza di intercettazione = 6,0 m)
Committente	INCOFIL TECH SRL Via Degli Artigiani 52, z.i. 38057 Cirè di Pergine Valsugana (TN) P.IVA. e C.F. 02309520225 Committente generale: Comune di Serina – provincia di Bergamo.
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Costa Serina (BG)

SCHEDA PROGETTO NR. 51

Titolo progetto	“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA S.S. 612 DI CEMBRA AL KM 12+535 NEL COMUNE DI CEMBRA”
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni di barriera paramassi ad assorbimento di energia testata modello RAV_6A della ditta Incofil (classe 6 - energia MEL = 3000 kJ – altezza di intercettazione = 5,0 m)
Committente	Gheller Srl via Montegrappa 7 36020 – Solagna (VI) P. IVA 02230600245 Committente generale: Comune di Cembra (TN)
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2015
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	S.S. 612 di Cembra al Km 12+535 nel Comune di Cembra (TN)

SCHEDA PROGETTO NR. 52

Titolo progetto	“LAVORI DI SOMMA URGENZA DISSESTI MURO DI SOSTEGNO ARGINE MAESTRO LOCALITA' POLESSELLA (RO)”
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento di terre rinforzate e prescrizioni per la corretta posa in opera
Committente	A.I.PO Agenzia Interregionale per il Fiume Po Strada Giuseppe Garibaldi, 75 43121 Parma
Importo lavori	120.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2016
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Comune di Pollesella (RO)

SCHEDA PROGETTO NR. 53

Titolo progetto	"STABILIMENTO DI TAVERNOLA BERGAMASCA. BARRIERA PARAMASSI LUNGO SP 469"
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni di barriera paramassi ad assorbimento di energia testata modello RAV_2A della ditta Incofil Tech Srl (classe 2 - energia MEL = 500 kJ – altezza di intercettazione = 3,0 m)
Committente	SACCI SOCIETA' PER AZIONI CENTRALI CEMENTERIE ITALIANE SEDE LEGALE VIALE DI VILLA MASSIMO, 47 00161 ROMA P.IVA 03641151000
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2016
Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Tra la progressiva 12+570 e la progressiva 12+600 della strada SP469 nel comune di Tavernola Bergamasca

SCHEDA PROGETTO NR. 54

Titolo progetto	LINEA PARMA VEZZANO LIGURE INTERVENTI DI DIFESA DELLA SEDE FERROVIARIA DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PENDIO SUL PORTALE DI IMBOCCO GALLERIA BASTARDO AL KM 51+208 E SUL PORTALE DI SBOCCO GALLERIA BORGALLONE AL KM 52+381 DELLA LINEA PARMA-VEZZANO LIGURE, NONCHE' OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni della barriera paramassi ad assorbimento di energia testata modello RAV_5A della ditta Incofil Tech Srl (classe 5 - energia MEL = 2000 kJ – altezza di intercettazione = 4,0 m)
Committente	Morani s.r.l. Via Costaferata, n.14 42034 Casina (RE) p. iva 00601130354 Committente generale: Provincia di Reggio Emilia (RE).
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2016

Stato lavori	Lavori conclusi e collaudati
Localizzazione intervento	Linea Ferroviaria in prossimità di galleria Bastardo

SCHEDA PROGETTO NR. 55

Titolo progetto	RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE CON AMPLIAMENTO
Mansione svolta	Calcoli statici parete chiodata per sostegno scavo
Committente	Piccole Dolomiti scarl
Importo lavori	35.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2016
Stato lavori	Eseguiti e collaudati
Localizzazione intervento	Contrada tenche – Comune di Valli del Pasubio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 56

Titolo progetto	REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO SULLA LINEA FERROVIARIA MONTEBELLUNA-CALALZO IN VIA PRADE-COMUNE DI BELLUNO"
Mansione svolta	Consulente nella realizzazione di calcolo per il dimensionamento dei terre rinforzate rivestite con muri in blocchi Rockwood per realizzare le rampe di accesso al cavalcavia ferroviario Marisiga – Belluno.
Committente	Impresa Deon spa
Importo lavori	2.200.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2016
Stato lavori	Terminati e collaudati.
Localizzazione intervento	Belluno

SCHEDA PROGETTO NR. 57

Titolo progetto	S.S. 52 bis "Carnica" Lavori di consolidamento della pendice rocciosa e costruzione di barriere paramassi in tratti saltuari, tra il km 27+500 ed il km 25+585 e tra il km 29+200 ed il km 32+800 ed adeguamento delle barriere di sicurezza sulle SS54 e SS52 bis.
Mansione svolta	Calcolato fondazioni barriere paramassi e consolidamento pareti rocciose
Committente	CONSORZIO OPERE SPECIALI "COS"
Importo lavori	2.500.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2017
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Monte Croce Carnico

SCHEDA PROGETTO NR. 58

Titolo progetto	COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA MONTEVERDI
Mansione svolta	Calcolatore opera di sostegno in blocchi Rockwood
Committente	Cliente Privato
Importo lavori	15.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2017
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Goito (MN)

SCHEDA PROGETTO NR. 59

Titolo progetto	RELAZIONE DI CALCOLO PER LA STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO AGRICOLO – COMMITTENTE SIG. SAETTI GIUSEPPE
Mansione svolta	Calcolatore
Committente	Ditta Melotti Dario
Importo lavori	50.000,00 euro

Periodo di esecuzione lavori	2017
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	COMUNE DI SALO' -LOCALITA' SERNIGA

SCHEDA PROGETTO NR. 59	
Titolo progetto	RELAZIONE DI CALCOLO PER LA STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE ALL'INTERNO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA L. COCCA IN LOCALITA' MEZZANE – VILLANOVA SUL CLISI (BS)
Mansione svolta	Calcolatore
Committente	Ditta Melotti Dario
Importo lavori	35.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2017
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	VILLANOVA SUL CLISI (BS)

SCHEDA PROGETTO NR. 60	
Titolo progetto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO A PADERNO DEL GRAPPA (TV)
Mansione svolta	Progettista
Committente	Comune di Paderno del Grappa (TV) – ora comune di Pieve del Grappa (TV)
Importo lavori	185.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Ancora da finanziare – Progettazione anno 2017
Stato lavori	In fase di finanziamento
Localizzazione intervento	Località Paderno del Grappa (TV) comune di Pieve del Grappa (TV)

SCHEDA PROGETTO NR. 61

Titolo progetto	Consulente Tecnico di Parte de La Limonaia Spa nella C.C. n°11491/2015 "LA LIMONAIA S.P.A. contro COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN), REGIONE LOMBARDIA, ANAS S.P.A."
Mansione svolta	Consulente di parte per ditta privata la Limonaia SPA.
Committente	Limonaia SPA
Importo lavori	150.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2017
Stato lavori	Causa terminata
Localizzazione intervento	Limone sul Garda (BS)

SCHEDA PROGETTO NR. 62

Titolo progetto	"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI UNIFAMILIARI ALL'INTERNO DEL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA A SOMMAVAL - Lotti 2b e 2c - SISTEMAZIONI ESTERNE"
Mansione svolta	Progettista e direttore dei lavori specialistici
Committente	Lorenza Valt – Miane Anita
Importo lavori	40.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2017-2018
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Via Sommaval – Sedico (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 63

Titolo progetto	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA COLET IN LOCALITA' SANZAN – IN COMUNE DI FELTRE BL.
Mansione svolta	Progetto strutture in terre rinforzate
Committente	Cadore Asfalti spa
Importo lavori	28.000,00 eur
Periodo di esecuzione lavori	2018

Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Feltre (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 64

Titolo progetto	OPERE DI PROTEZIONE DELLA CICLOVIA ALPE ADRIA TRA IL COMUNE DI VENZONE (LOCALITA' CARNIA) E IL COMUNE DI DOGNA
Mansione svolta	Progettazione opere di protezione dalla caduta massi
Committente	Tonet srl – Santa Giustina Bellunese (BL)
Importo lavori	150.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2018
Stato lavori	Lavori terminati
Localizzazione intervento	Località Carnia – Comune di Venzone e Dogna

SCHEDA PROGETTO NR. 65

Titolo progetto	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOCALITA' BRISCHIS e LOCH.
Mansione svolta	Calcolatore fondazioni per le barriera paramassi aventi energia di impatto pari a 2000 kj.
Committente	Felsbau di Marco De Monte
Importo lavori	70.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2018
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Località Loch e Brischis comune di Pulfero (UD)

SCHEDA PROGETTO NR. 66

Titolo progetto	AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' AGROFORESTALE Ubicazione dell'intervento: CONTRA' ORSATI - LOCALITA' FONTANELLE -Conco (Vi)
Mansione svolta	Progettista
Committente	Seb.Art. Legnami di Pozza Sebastiano Fontanelle di Conco (VI).
Importo lavori	50.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2018
Stato lavori	Lavori da realizzare
Localizzazione intervento	Fontanelle comune di Conco (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 67

Titolo progetto	IMPIANTO IDROELETTRICO DI LA GUARDA – SERBATOIO LA STUA – Sistemazione di un tratto di sponda destra del lago
Mansione svolta	Progettazione sistema di consolidamento frana
Committente	Dino Cosner
Importo lavori	45.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2018
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Lago La Stua in comune di Cesiomaggiore

SCHEDA PROGETTO NR. 68

Titolo progetto	Lavori di completamento pista ciclabile lungo via Piave tra viaBreda e piazzale Giambellino in comune di Piove di Sacco
Mansione svolta	Progetto terre rinforzate per allargamento pista ciclabile
Committente	Pasqual Zemiro srl
Importo lavori	100.000,00 euro

Periodo di esecuzione lavori	2018
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Piove di Sacco (PD)

SCHEDA PROGETTO NR. 69

Titolo progetto	Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale di una briglia sul torrente Bigontina a monte dell'abitato di Cortina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)."
Mansione svolta	Relazione di calcolo per la verifica statica dei gabbioni formanti una briglia nel torrente
Committente	Ciotti Giovanni srl
Importo lavori	95.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2018 – 2019
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Cortina d'Ampezzo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 70

Titolo progetto	Demolizione fabbricato esistente e realizzazione ex novo di negozio Lidl sito in Albignasego (PD) Strada Battaglia.
Mansione svolta	Dimensionamento terre rinforzate a sostegno di parte area di parcheggio su confine.
Committente	Brenta Lavori srl
Importo lavori	15.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2019
Stato lavori	Terminati
Localizzazione intervento	Albignasego (PD)

SCHEDA PROGETTO NR. 71

Titolo progetto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE OPERA DI PRESA SORGENTE FONTANAZZI
Mansione svolta	Relazione di calcolo per la realizzazione di briglie paracolata in rete ad anelli e gabbioni chiodati formanti una gaveta.
Committente	ETRA SPA
Importo lavori	40.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2018
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Comune di Cison del Grappa (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 72

Titolo progetto	S.S. n°51 Bis "d'Alemagna. Consolidamento in tratti saltuari delle scarpate a monte ed a valle della statale dal km 4+200 al km 4+600.
Mansione svolta	RELAZIONE DI CALCOLO PER NR. 3 INTERVENTI DELLE SS 51 BAS PER CONSOLIDAMENTO DI 3 FRANE.
Committente	CIOTTI GIOVANNI SRL
Importo lavori	200.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2019
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Domegge di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 73

Titolo progetto	Ripristino funzionale di una scarpata lungo la S.P. 136 "Pian Perduto" dal km. 4+500 al km. 6+500. Il tutto all'interno del progetto "S.P. 136 Pian Perduto. Interventi di ripristino del corpo stradale dal km 4+500 al km 6+500 - Interventi di manutenzione straordinaria urgenti a seguito del sisma del 24/08/2016 e del 30/10/2016". - DECRETO LEGGE 205/2016 "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI".
------------------------	---

Mansione svolta	Relazione di calcolo gabbionata chiodata – interventi SP 136 “Pian Perduto” – intervento di ripristino del corpo stradale dal km. 4+500 al km. 4+600
Committente	Cogema srl
Importo lavori	/
Periodo di esecuzione lavori	2019
Stato lavori	Terminati i lavori di competenza.
Localizzazione intervento	SP. 136 Pian Perduto – km. 4+500

SCHEDA PROGETTO NR. 74

Titolo progetto	REALIZZAZIONE DI UN TERRAZZAMENTO VERDE CON INTERVENTO NATURALISTICO CON TERRA RINFORZATA IN RACCORDO CON IL MURO IN SASSO DI SOSTEGNO DI UNA BALZA E UNA TERRAZZA ESTERNA, PRESSO UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE SITO IN VIA DEI COLLI, 21 A VERONA
Mansione svolta	Calcolo strutture in terra rinforzata
Committente	Privato
Importo lavori	25.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2019
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Verona

SCHEDA PROGETTO NR. 76

Titolo progetto	Realizzazione terre rinforzate a protezione abitato di Bries in comune di Agordo
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento di terre rinforzate e prescrizioni per la corretta posa in opera
Committente	Dolomiti Rocce 4.0 spa
Importo lavori	180.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2019

Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	

SCHEDA PROGETTO NR. 75

Titolo progetto	PISTA LINO LACEDELLI
Mansione svolta	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA
Committente	SEVIS SRL
Importo lavori	195.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2019
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Cortina d'Ampezzo – impianti di risalita 5 Torri.

SCHEDA PROGETTO NR. 76

Titolo progetto	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IDRAULICO DEL TORRENTE VALLAZZA A RIPARO DEI SOTTOSTANTI ALBERGHI, CASE DI RESIDENZA E DELLA SS42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA
Mansione svolta	RELAZIONE DI CALCOLO TERRE RINFORZATE
Committente	Borghi Azio srl
Importo lavori	80.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2019
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Ponte di Legno (BS)

SCHEDA PROGETTO NR. 77

Titolo progetto	Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti organici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località Ansogne in comune di Perarolo di Cadore (BL)
Mansione svolta	CONSULENZA PER ANALISI SPINTA IDROSTATICA SULL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETE DOVUTA ALLE ACQUE DI INFILTRAZIONE DEL VERSANTE SULLA DISCARICA DI ANSOEGNE IN COMUNE DI PERAROLO

	DI CADORE ALLA LUCE DEI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGI ESEGUITI
Committente	ISE srl Impianti smaltimento estrazione
Importo lavori	/
Periodo di esecuzione lavori	2019-2020
Stato lavori	Conclusi
Localizzazione intervento	Ansogne (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 78	
Titolo progetto	Messa in sicurezza di un tratto di strada Comunale Gallio-Mellette a seguito di una frana a valle della strada in località Stuba
Mansione svolta	Progettista strutturale opere di messa in sicurezza e direttore lavori intervento
Committente	Comac srl
Importo lavori	35.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2020
Stato lavori	Terminati e collaudati
Localizzazione intervento	Comune di Gallio – strada da Gallio alle Melette

SCHEDA PROGETTO NR. 79	
Titolo progetto	Relazione di calcolo per la verifica statica dei gabbioni formanti una briglia. Relazione sui materiali costituenti i gabbioni.
Mansione svolta	Progettista strutturale.
Committente	INCO SRL - Pianoro (BO)
Importo lavori	110.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori ancora da eseguire.
Stato lavori	Lavori da eseguire
Localizzazione intervento	Pianoro (BO)

SCHEDA PROGETTO NR. 80

Titolo progetto	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la sistemazione frana via Gen. Giardino-località "La Piena" in Comune di Pieve del Grappa (TV) in località Paderno del Grappa – Secondo Lotto
Mansione svolta	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
Committente	Comune di Pieve del Grappa (TV)
Importo lavori	65.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2019
Stato lavori	Lavori conclusi
Localizzazione intervento	Comune di Pieve del Grappa (TV) località Paderno del Grappa (TV)

SCHEDA PROGETTO NR. 81

Titolo progetto	"Ripristino funzionalità e consolidamento versanti della strada silvo pastorale "Nagol – Dugon – Bojem".
Mansione svolta	Progetto strutturale
Committente	Cadore Asfalti spa
Importo lavori	138.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2020
Stato lavori	Terminati
Localizzazione intervento	Comune di Agordo (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 82

Titolo progetto	Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale con consolidamento e messa in sicurezza incluse opere di paravalanghe propedeutiche agli esboschi di schianti a seguito "Tempesta Vaia" - Valle di Campomulo- Tratto di strada Stuba
Mansione svolta	Progettista progetto di fattibilità tecnico economica – Progetto definitivo ed esecutivo.

Committente	Comune di Gallio
Importo lavori	990.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2020
Stato lavori	Lavoro affidato in fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Gallio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 83

Titolo progetto	Intervento di messa in sicurezza in contrà Gaggion Alto
Mansione svolta	“RELAZIONE DI CALCOLO PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI DI UNA BARRIERA PARAMASSI AVENTE ENERGIA DI ASSORBIMENTO PARI A 2000 kJ H=5m”
Committente	Gheller srl
Importo lavori	85.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2020
Stato lavori	In fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Comune di Bassano del Grappa (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 84

Titolo progetto	Realizzazione terra armata per rinforzo scarpata dopo evento franoso in via Paradiso – Asolo (TV)
Mansione svolta	Calcolo strutture in terra rinforzata
Committente	Privato
Importo lavori	45.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2020
Stato lavori	Terminato
Localizzazione intervento	Asolo

SCHEDA PROGETTO NR. 85

Titolo progetto	Ampliamento chiosco Bar da Silver
Mansione svolta	Progettista opere di consolidamento geotecnico
Committente	Ing. Bogo Sebastiano
Importo lavori	150.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2020
Stato lavori	Da eseguire
Localizzazione intervento	Comune di Colle Santa Lucia

SCHEDA PROGETTO NR. 86

Titolo progetto	OPERE DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA MACELLO
Mansione svolta	“PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE”
Committente	Comune di Bassano del Grappa
Importo lavori	50.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2021
Stato lavori	Lavoro concluso
Localizzazione intervento	Comune di Bassano del Grappa (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 87

Titolo progetto	“Realizzazione della Pista Forestale in località “Hust” e adeguamento innesto in località Longara”.
Mansione svolta	Progetto forestale e strutturale
Committente	Amministrazione comunale di Gallio
Importo lavori	85.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2021
Stato lavori	Incarico Dicembre 2020
Localizzazione intervento	Comune di Gallio

SCHEDA PROGETTO NR. 88

Titolo progetto	“Lavori di rifacimento e/o consolidamento dei muri posti a sostegno del piano viabile e delle scarpate e consolidamento versanti di frana. Strada Lozzo – Pian dei Buoi in comune di Lozzo di Cadore (BL)”
Mansione svolta	Relazione di calcolo opere in terra rinforzata
Committente	Impresa Cadore Asfalti srl
Importo lavori	152.000,00
Periodo di esecuzione lavori	2020-2021
Stato lavori	Incarico Dicembre 2020
Localizzazione intervento	Comune di Lozzo di Cadore (BL).

SCHEDA PROGETTO NR. 89

Titolo progetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CADUTA MASSI LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA CANAL, NEI PRESSI DEL CIVICO 13.
Mansione svolta	Relazione di calcolo strutture di fondazione barriera paramassi.
Committente	Impresa Ecogeo servizi srl
Importo lavori	/
Periodo di esecuzione lavori	2021
Stato lavori	Incarico Dicembre 2020
Localizzazione intervento	Comune di Feltre – località Anzù

SCHEDA PROGETTO NR. 90

Titolo progetto	OPERE DI DIFESA DALLE VALANGHE Sito Gallio / Melette 4
Mansione svolta	Progetto esecutivo – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione operativa per conto di Veneto Strade spa
Committente	Veneto Strade spa
Importo lavori	1.900.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2020 - 2021

Stato lavori	Incarico Maggio 2021 – lavori in fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Strada Gallio Melette

SCHEDA PROGETTO NR. 91

Titolo progetto	OPERE DI DIFESA DALLE VALANGHE Sito Gallio / Melette 3
Mansione svolta	Progetto esecutivo – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione operativa per conto di Veneto Strade spa
Committente	Veneto Strade spa
Importo lavori	1.300.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2020 - 2021
Stato lavori	Incarico Maggio 2021 – lavori in fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Strada Gallio Melette

SCHEDA PROGETTO NR. 92

Titolo progetto	FE-E-298-M – Cod. Opera 1222 - Lavori urgenti per il contenimento delle filtrazioni attraverso il corpo arginale e messa in sicurezza delle abitazioni in località Gamberone - Comune di Bondeno (FE) - CUP: B25H20000300001 - CIG: Z7D30A64DD.
Mansione svolta	Progettazione definitivo/esecutiva
Committente	AIPO
Importo lavori	1.000.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2022 – 2023. Intervento in fase di appalto
Stato lavori	Incarico Aprile 2021 – In fase di chiusura
Localizzazione intervento	Bondeno (FE) – loc. Gamberone

SCHEDA PROGETTO NR. 93

Titolo progetto	Intervento di messa in sicurezza della sede stradale della strada vicinale in località chiea – in comune di san tomaso agordino (bl)
------------------------	--

Mansione svolta	Calcolo opere strutturali in terra rinforzata rivestite in blocchi
Committente	Comune di San Tomaso Agordino – intervento eseguito per impresa F.lli De Prà – Ponte nelle Alpi (BL)
Importo lavori	350.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2021
Stato lavori	Incarico Aprile 2021 – Lavori conclusi
Localizzazione intervento	San Tomaso Agordino (BL) – loc. Chiea

SCHEDA PROGETTO NR. 94

Titolo progetto	Intervento di messa in sicurezza della sede stradale della strada vicinale in località chiea – in comune di san tomaso agordino (bl)
Mansione svolta	Calcolo opere strutturali in terra rinforzata rivestite in blocchi
Committente	Comune di San Tomaso Agordino – intervento eseguito per impresa F.lli De Prà – Ponte nelle Alpi (BL)
Importo lavori	350.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2021
Stato lavori	Incarico Aprile 2021 – Lavori conclusi
Localizzazione intervento	San Tomaso Agordino (BL) – loc. Chiea

SCHEDA PROGETTO NR. 95

Titolo progetto	FE-E-288-M - Cod. Opera 895 - Lavori di sistemazione degli argini del fiume Po in località Ravalle (FE) tra gli stanti 19 e 20 CUP B13H19000230002 CIG Z7D30A64DD
Mansione svolta	Progettazione definitivo/esecutiva
Committente	AIPO
Importo lavori	600.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	2022 – 2023. Intervento in fase di appalto
Stato lavori	Incarico Aprile 2021 – In fase di chiusura

Localizzazione intervento	Bondeno (FE) – loc. Gamberone
----------------------------------	-------------------------------

SCHEDA PROGETTO NR. 96

Titolo progetto	Lavori di costruzione strada silvo pastorale Scoi Rossi
Mansione svolta	Progettazione definitivo/esecutiva
Committente	Comune di Gallio
Importo lavori	285.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Progetto definitivo in fase di approvazione.
Stato lavori	Incarico Settembre 2021 – In fase di chiusura
Localizzazione intervento	Gallio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 97

Titolo progetto	Lavori di costruzione strada silvo pastorale Scoi Rossi
Mansione svolta	Progettazione definitivo/esecutiva
Committente	Comune di Gallio
Importo lavori	285.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Progetto definitivo in fase di approvazione.
Stato lavori	Incarico Settembre 2021 – In fase di chiusura
Localizzazione intervento	Gallio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 98

Titolo progetto	Lavori di costruzione strada silvo pastorale Scoi Rossi
Mansione svolta	Progettazione definitivo/esecutiva
Committente	Comune di Gallio
Importo lavori	118.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Progetto definitivo in fase di approvazione.
Stato lavori	Incarico Settembre 2021 – In fase di chiusura
Localizzazione intervento	Gallio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 99

Titolo progetto	Lavori di manutenzione straordinaria delle canaline di banchina per lo scorrimento e la captazione delle acque meteoriche, danneggiati dal ciclone "vaia" Codice intervento LN 145-2021-D-VI-359 – CUP B17h21005060002.
Mansione svolta	Progettazione definitivo/esecutiva
Committente	Comune di Gallio
Importo lavori	118.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori appaltati da iniziare.
Stato lavori	Incarico Novembre 2021
Localizzazione intervento	Melette di Gallio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 100

Titolo progetto	REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE DELLA VALCAVASIA DA "LA PIAVE" AL SENTIERO DEGLI EZZELINI
Mansione svolta	Relazione specialistica di calcolo terre rinforzate
Committente	Comune di Pederobba (TV) – Consorzio Bim Piave
Importo lavori	250.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori in fase di appalto da iniziare.
Stato lavori	Incarico Aprile 2021. Consulenza specialistica eseguito per lo studio di architettura Bernardi di Caerano San Marco (TV)
Localizzazione intervento	Pederobba (TV)

SCHEDA PROGETTO NR. 101

Titolo progetto	REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE DELLA VALCAVASIA DA "LA PIAVE" AL SENTIERO DEGLI EZZELINI
Mansione svolta	Relazione specialistica di calcolo terre rinforzate
Committente	Comune di Pederobba (TV) – Consorzio Bim Piave
Importo lavori	250.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori in fase di appalto da iniziare.
Stato lavori	Incarico Febbraio 2021. Consulenza specialistica eseguito per lo studio di architettura Bernardi di Caerano San Marco (TV) terminata
Localizzazione intervento	Pederobba (TV)

SCHEDA PROGETTO NR. 102

Titolo progetto	LAVORI DI STABILIZZAZIONE VIABILITÀ SECONDARIA A SERVIZIO DEL TERRITORIO CON MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI STRADALI IN LOC. PIANTURE E VILLAGGIO RIVIERA - I° STRALCIO OCDPC 558/2018. OCD 4/2020. EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DEL VENETO A PARTIRE DAL 27 OTTOBRE 2018 (TEMPESTA VAIA)
Mansione svolta	Relazione specialistica di calcolo terre rinforzate, consolidamento parete rocciosa in frana
Committente	Comune di Alpago (BL)
Importo lavori	367.575,93 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori eseguiti
Stato lavori	Incarico Maggio 2021. Consulenza specialistica eseguito per lo studio di ingegneria Otello Bergamo – Jesolo (VE) terminata
Localizzazione intervento	Comune di Alpago in località Pianture e Villaggio Riviera

SCHEDA PROGETTO NR. 103

Titolo progetto	Messa in sicurezza ed allargamento della strada
------------------------	---

	comunale di Sagui – 1 Stralcio
Mansione svolta	Relazione specialistica di calcolo terre rinforzate
Committente	Comune di Zoppè di Cadore (BL)
Importo lavori	400.000,00 Euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori eseguiti
Stato lavori	Incarico Giugno 2021. Consulenza specialistica eseguito per lo studio di ingegneria Bogo ing. Sebastiano di Agordo (BL) terminata.
Localizzazione intervento	Comune di Zoppè di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 104

Titolo progetto	Opere di urbanizzazione – Ambito A – comparto ARS.CAV e AC2 PARTE
Mansione svolta	Relazione specialistica di calcolo terre rinforzate per esecuzione di barriera antirumore
Committente	Comune di Calderara di Reno (BO)
Importo lavori	300.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori in fase di inizio
Stato lavori	Incarico Luglio 2021. Consulenza specialistica eseguito per l'impresa appaltante Franchini Antonio e figli srl in fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Comune di Calderara di Reno (BO)

SCHEDA PROGETTO NR. 105

Titolo progetto	Ripristino danni e aumento della resilienza Viabilità comunale Lach – Versegala.
Mansione svolta	Relazione di calcolo opere specialistiche profonde – micropali – barre e strutture in terra rinforzata.
Committente	Comune di Rivamonte Agordino (BL)
Importo lavori	295.000,00 Euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori in fase di esecuzione
Stato lavori	Incarico Settembre 2021. Consulenza specialistica eseguito per lo studio di ingegneria Bogo ing. Sebastiano di Agordo (BL) terminata
Localizzazione intervento	Comune di Rivamonte Agordino (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 106

Titolo progetto	SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' VIDOT
Mansione svolta	Relazione di calcolo opere specialistiche profonde – micropali, barre, gabbioni e strutture in terra rinforzata.
Committente	Comune di Selva di Cadore (BL)
Importo lavori	
Periodo di esecuzione lavori	Lavori da eseguirsi nel 2022
Stato lavori	Consulenza specialistica eseguito per lo studio di ingegneria Marco Fant - Belluno terminata
Localizzazione intervento	Comune di Selva di Cadore (BL) – Località Vidot

SCHEDA PROGETTO NR. 107

Titolo progetto	Fabbricato residenziale privato ubicato in via Sottocastello, 5
Mansione svolta	Relazione di calcolo opere specialistiche in terra rinforzata.
Committente	Comune di Asolo (TV)
Importo lavori	
Periodo di esecuzione lavori	Lavori da eseguirsi nel Dicembre 2021- inizio 2022
Stato lavori	Consulenza specialistica eseguito per l'impresa Guidolin Giuseppe – Eco G. srl terminata
Localizzazione intervento	Comune di Asolo (TV)

SCHEDA PROGETTO NR. 108

Titolo progetto	Lavori per la posa di una barriera paramassi a protezione delle case Zardin a Carpen di Quero – Vas (BL)
Mansione svolta	Relazione di calcolo per il dimensionamento delle fondazioni di una barriera paramassi avente energia di assorbimento pari a 3000 kj - h=5m.
Committente	Amministrazione provinciale di Belluno – difesa del territorio

Importo lavori	123.000,00 EURO
Periodo di esecuzione lavori	Lavori eseguite nel Dicembre 2021 – Gennaio 2022
Stato lavori	Consulenza specialistica eseguito per l'impresa Ecogeo Servizi srl - terminata
Localizzazione intervento	Comune di Quero Vas (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 109

Titolo progetto	Ricostruzione di un muro con la tecnica delle terre rinforzate rivestite con blocchi Rockwood in comune di Pastrengo, in via morsella, 21.
Mansione svolta	Relazione di calcolo strutture muri Rockwood
Committente	Privato
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Lavori eseguite nel Marzo 2022
Stato lavori	Consulenza eseguita nel mese di Gennaio 2022 terminata
Localizzazione intervento	Comune di Quero Vas (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 110

Titolo progetto	Assistenza sistemazione strada e ripristino asfalto – “Decima strada – via della tecnica” CIG: YAF3484125
Mansione svolta	Relazione di calcolo struttura stradale
Committente	Acque del Chiampo SPA
Importo lavori	110000 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori da appaltare
Stato lavori	Incarico Dicembre 2021 – Incarico terminato
Localizzazione intervento	Comune di Arzignano (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 111

Titolo progetto	Sistemazione dell'area esterna di un fabbricato in via Olivo Sala in comune di Borca di Cadore (BL)
Mansione svolta	Relazione di calcolo struttura in terra rinforzata

Committente	Privato
Importo lavori	
Periodo di esecuzione lavori	Lavori in fase di esecuzione
Stato lavori	Incarico Febbraio 2022 – Incarico terminato
Localizzazione intervento	Comune di Borca di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 112

Titolo progetto	Realizzazione parete chiodata in località Lamon (BL) di altezza 9 m. c/o sede concessionaria Malacarne
Mansione svolta	Relazione di calcolo strutturale parete chiodata
Committente	Privato
Importo lavori	-
Periodo di esecuzione lavori	Lavori da appaltare
Stato lavori	Marzo 2022 – Incarico in fase di chiusura
Localizzazione intervento	Comune di Arzignano (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 113

Titolo progetto	Verifica progettazione esecutiva ampliamento discarica 9. Attività di verifica alla progettazione esecutiva.
Mansione svolta	Verifica progettazione esecutiva
Committente	Acque del Chiampo SPA
Importo lavori	4.434.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	Lavori da appaltare
Stato lavori	Incarico Febbraio 2022 – Incarico in fase di svolgimento
Localizzazione intervento	Comune di Arzignano (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 114

Titolo progetto	Assistenza alle indagini geologico-geotecniche e verifiche geotecniche e progettazione geotecnica relativa ai "Lavori di realizzazione della sagoma
------------------------	---

	definitiva dell'arginatura in destra idraulica del fiume Po da Frodo Francolino a Coronella Scutellari, tra gli stanti 54 e 60 - PTI_FE_1 - Comune di Ferrara (FE).
Mansione svolta	Verifiche geotecniche argini
Committente	AIPO
Importo lavori	1.200.000,00 euro
Periodo di esecuzione lavori	In fase di svolgimento
Stato lavori	In attesa dei risultati delle indagini geotecniche
Localizzazione intervento	Località Francolino - comune di Ferrara

SCHEDA PROGETTO NR. 115

Titolo progetto	Sistemazione con rifacimento tombotto e consolidamento spandale.
Mansione svolta	Dimensionamento strutture in terra rinforzata
Committente	Bortoluzzi Celeste srl
Importo lavori	125.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Autunno 2022
Stato lavori	Conclusi
Localizzazione intervento	Comune di Danta di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 116

Titolo progetto	Ampliamento capannone artigianale della ditta Bauman srl sito in Cavaion Veronese
Mansione svolta	Dimensionamento parete chiodata
Committente	Bauman srl
Importo lavori	200.000,00 euro circa
Periodo di esecuzione lavori	Autunno 2022
Stato lavori	In fase di chiusura
Localizzazione intervento	Comune di Cavaion Veronese – Ditta Bauman srl

SCHEDA PROGETTO NR. 117

Titolo progetto	Messa in sicurezza del piano viabile mediante interventi in versante in tratti saltuari. consolidamento versante in frana dal km 4+300 e il km 4+400 sp 20 "della val fiorentina
Mansione svolta	Dimensionamento strutture in terra rinforzata
Committente	Impresa Tollot srl – Frazione la Secca - Alpago (BL)
Importo lavori	150.000,00 Euro circa
Periodo di esecuzione lavori	Autunno 2022
Stato lavori	Conclusi
Localizzazione intervento	Località Aiva – Selva di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 118

Titolo progetto	Progetto per la realizzazione di un nuovo accesso carraio e pedonale con relativa strada privata per il collegamento alle unità immobiliari site in via clocego n. 48, per conto dei proprietari Merzi Gianfranco, Ederle Gino e Ederle Sara
Mansione svolta	Dimensionamento strutture in terra rinforzata rivestite in blocchi Rockwood
Committente	Sig. Merzi Gianfranco ed Ederle Sara
Importo lavori	50.000,00 Euro circa
Periodo di esecuzione lavori	Esate - Autunno 2022
Stato lavori	Conclusi
Localizzazione intervento	Località Verona

SCHEDA PROGETTO NR. 119

Titolo progetto	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO LATO SUD-EST LOTTO L4 ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' XEBBO, IN COMUNE DI GALLIO (VI)
Mansione svolta	Progettazione definitiva- esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Committente	Comune di Gallio
Importo lavori	45.000,00 Euro circa
Periodo di esecuzione lavori	Da eseguire nel 2023
Stato lavori	-
Localizzazione intervento	Località Xebbo – Comune di Gallio (VI)

SCHEDA PROGETTO NR. 120

Titolo progetto	Lavori di messa in sicurezza del tratto di strada per Pol interessato da fenomeni franosi.
Mansione svolta	Progettazione definitiva- esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Committente	Comune di Bussolengo (VR)
Importo lavori	450.000,00 Euro circa
Periodo di esecuzione lavori	Da eseguire nel 2023
Stato lavori	-
Localizzazione intervento	Comune di Bussolengo (VR)

SCHEDA PROGETTO NR. 121

Titolo progetto	Progetto per la realizzazione della nuova sede della Sartori Carni situata in località Ca' Romana nel comune di Brenzone sul Garda (VR)
Mansione svolta	Progettazione barriera frangi colata
Committente	Comune di Brenzone sul Garda (VR)
Importo lavori	50.000,00 Euro circa (opere specialistiche)
Periodo di esecuzione lavori	Da definire
Stato lavori	-
Localizzazione intervento	Comune di Brenzone sul Garda (VR)

SCHEDA PROGETTO NR. 122

Titolo progetto	S.S.115 "Sud-Occidentale Sicula": Lavori di manutenzione programmata dei viadotti Cava del serpente, Serbatoio, Bertolino, Baiata 1, Baiata 2, Ponte Nuovo, Cansalamone, Belvedere, Cava di Lauro, Bagni, Mendolito, Porcospino, ubicati lungo la S.S. 115 dal km 90+000 al km 130+302 della S.S. 115, di competenza del Centro di Manutenzione "D", consistenti in: rifacimento del piano viabile e relativa segnaletica orizzontale, adeguamento delle barriere di sicurezza, sostituzione dei giunti di dilatazione, regimazione delle acque di piattaforma e risanamento strutturale.
Mansione svolta	Progettazione opere specialistiche geotecniche – Terre rinforzate
Committente	GRANDI LAVORI SCARL
Importo lavori	Accordo quadro
Periodo di esecuzione lavori	Da definire
Stato lavori	-
Localizzazione intervento	Provincia di Agrigento

SCHEDA PROGETTO NR. 123

Titolo progetto	Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso artigianale composto da un'unità produttiva e relativa unità residenziale in via Fusineles – Strutture in terra rinforzata.
Mansione svolta	Progettazione opere specialistiche geotecniche – Terre rinforzate
Committente	F.LLI De Pra spa
Importo lavori	45.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Maggio Giugno 2023
Stato lavori	In fase di chiusura
Localizzazione intervento	Comune di Borca di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 124

Titolo progetto	Sistemazione dell'area esterna di un fabbricato in via Olivo Sala – comune di Borca di Cadore (BL)
Mansione svolta	Progettazione opere specialistiche geotecniche – Terre rinforzate
Committente	Olivi Elena Teresa
Importo lavori	30.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Maggio 2023
Stato lavori	Lavori Terminati
Localizzazione intervento	Comune di Borca di Cadore (BL)

SCHEDA PROGETTO NR. 125

Titolo progetto	Realizzazione barriere fonoassorbenti in via Friburgo (PD)
Mansione svolta	Progettazione opere specialistiche geotecniche – Terre rinforzate
Committente	Brenta lavori srl
Importo lavori	458.000,00
Periodo di esecuzione lavori	Anno 2023
Stato lavori	Lavori in fase di esecuzione
Localizzazione intervento	Comune di Padova