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Contratto di servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo per 
l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo 

ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).- RIGENERA COPPARO 03:  Riqualificazione 

della scuola elementare O. Marchesi – CUP J67H21003630005 
 

                                                                                                              Rep. n. 658/AD 
 

Tra 
 
il Comune di Copparo con sede in Copparo, Via Roma 28, cod. fisc./p.IVA 00053930384, 
rappresentata dall’Arch. Tammiso Giulia nata a Rovigo il 12.05.1981 in qualità di Responsabile 
Settore Tecnico; 
 

e 
 
la società Patrimonio Copparo s.r.l., con sede in Copparo, Via Roma 38, cod. fisc. E P. Iva 
01708200389,  rappresentata dal dott. Bigoni Dario nato a Copparo il 13/07/1960 in qualità di 
Amministratore Unico della società; 
 

Premesso: 
 
- che il Comune di Copparo ha affidato “in house” alla società Patrimonio Copparo s.r.l., con  
Deliberazione di C.C. n. 105 del 30/12/2019, una serie di servizi relativi alla gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili comunali, sviluppo e gestione del servizio di pubblica illuminazione, 
manutenzione e gestione impianti di riscaldamento, procedendo alla formalizzazione del 
rapporto mediante contratto di servizio rep. n. 554/AD del 10/02/2020; 
 
- che l’art. 3, comma 2 del Contratto di servizio stabilisce che Il Comune si riserva la facoltà di 
affidare alla società l’esecuzione di investimenti sul patrimonio gestito trasferendo ad essa le 
risorse per l’esecuzione degli stessi; qualora non sia possibile trasferire alla società le risorse 
per la realizzazione degli interventi possono essere affidati a questa i servizi tecnici legati all’ 
esecuzione individuandone il valore economico in specifici atti; 
 
- che il Comune di Copparo ha presentato al Ministero dell’Interno alcuni progetti per interventi 
di rigenerazione urbana a fini di finanziamento degli stessi in base all’art. 1, comma 42 della 
legge n. 160/2019; 
 
- che per tali finanziamenti, in base al comma 42-bis dello stesso art. 1 della legge, introdotto 
dal d.l. n. 152/2021, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative 
agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  
 
. che con decreto direttoriale del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno e del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato in data 4 aprile 2022 è stato approvato l’elenco 
definitivo dei progetti ammissibili ai finanziamenti ex art. 1, comma 42 della legge n. 
160/2019, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni, ai sensi del DPCM 21 
gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021; 
 
- che con tale decreto sono stati assegnati al Comune di Copparo, identificato quale soggetto 
beneficiario e attuatore, finanziamenti per i seguenti interventi di rigenerazione urbana: 
 

Descrizione 
CODICE CUP 

IMPORTO 
PROGETTO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

RIGENERA COPPARO 01: Restauro 
delle piazze del centro storico di 
Copparo J67H21003610005  3.490.000,00 €    3.450.000,00 € 
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RIGENERA COPPARO 02: Restauro 
del palazzo municipale J67H21003620005     466.000,00 €  

     450.000,00 
€  

RIGENERA COPPARO 03:  
Riqualificazione della scuola 
elementare O. Marchesi 

J67H21003630005 
     616.000,00 
€  

     600.000,00 
€  

RIGENERA COPPARO 04: Restauro di 
Villa Zardi J67H21003640005 

     514.000,00 
€  

     500.000,00 
€  

 
- che tali finanziamenti rientrano nella la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; 
 
- che il Comune di Copparo ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno, in data 27 aprile 2022, 
ricevendo comunicazione dell’avvenuta ricezione mediante sistema telematico in data 28 aprile 
2022, gli atti d’obbligo connessi ai finanziamenti concessi per i singoli interventi, nei quali sono 
formalizzati i milestones e i target specifici per tali progetti; 
 
- che in base al decreto direttoriale di assegnazione e ai suindicati atti d’adesione e d’obbligo, 
al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune 
di Copparo, quale soggetto attuatore – rigenerazione urbana – è tenuto a: 
1) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;  
2) pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;  
3) terminare i lavori entro il 31 marzo 2026; 
 
- che le tempistiche relative ai milestones e ai target specificati determinano per il Comune di 
Copparo la necessità di assicurare ai processi realizzativi di tali interventi la priorità rispetto 
agli altri investimenti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, 
nonché di raccordarli in modo ottimale alle altre azioni in atto sul patrimonio pubblico, al fine di 
ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali, organizzative ed economiche; 
 
- che nel d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, che definisce le regole di “governance” del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
a) l’art. 9, comma 1 stabilisce che stabilisce che “Alla realizzazione operativa degli interventi 
previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero 
della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero 
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste 
dalla normativa nazionale ed europea vigente.”; 
b) il successivo comma 2 dello stesso art. 9 stabilisce che “Al fine di assicurare l'efficace e 
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono 
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente 
partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.”; 
c) l’articolo 10 del d.l. n. 77/2021 completa tale quadro, specificando al comma 1 che “Per 
sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli 
investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione 
nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante 
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house 
qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; 
d) il comma 2 dello stesso art. 10 prevede che l'attività di supporto di cui al comma 1 copre 
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e 
comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a 
disposizione di esperti particolarmente qualificati; 
e) il comma 3 dello stesso art. 10 prevede inoltre che “Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha 
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di 
affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di 
tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip 
S.p.A e delle centrali di committenza regionali”; 
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- che in ordine al coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di società a prevalente 
partecipazione pubblica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello 
Stato, nella Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 ha precisato le condizioni che consentono agli 
enti assegnatari delle risorse PNRR di affidare o acquisire servizi di supporto tecnico-operativo 
a società “in house” statali; 
 
- che con successiva direttiva del 17 gennaio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 562 
del 3 marzo 2022), il MEF ha precisato i contenuti dei contratti di servizio tra le 
amministrazioni che si intendono avvalere delle società in house statali e tali organismi; 
 
- che al fine di verificare l’opportunità di applicazione degli articoli 9 e 10 del d.l. n. 77/2021 in 
rapporto al finanziamento ad esso assegnato, il Comune di Copparo ha formulato un quesito al 
Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Rigenerazione 
Urbana, sulla possibilità di affidare alla società in house partecipata dall’Amministrazione 
(Patrimonio Copparo s.r.l.)  sia la fase di gara sia la realizzazione dell’opera degli interventi 
finanziati nell’ambito della linea progettuale del PNRR – Rigenerazione urbana; 
 
- che il Dipartimento, a seguito di interlocuzione intercorsa con la SCPNRR, conferma la 
possibilità di procedere ad affidare alla società in house sia la fase di gara che la realizzazione 
dell'opera, esplicitando alcune condizioni essenziali: 
a) il CUP deve restare in capo al comune soggetto attuatore (il Comune); 
b) nell’affidamento deve comunque rispettarsi puntualmente quanto disposto dall’art. 192 del 
d.lgs. n. 50/2016, compresa la valutazione di congruità; 
c) anche se sussistono accordi quadro in essere, è necessario comunque definire un atto 
aggiuntivo o specifico da ricondurre univocamente al progetto. Nell’atto aggiuntivo o specifico 
di affidamento in house occorre esplicitare in modo chiaro gli elementi inerenti l’attuazione 
della misura, ossia non solo quelli ordinari, ma anche quelli specifici del PNRR (codificazione 
contabile adeguata, rispetto del principio DNSH, rispetto del criterio M&T, 
comunicazione/informazione, con attuazione obblighi esplicativi specifici dell’utilizzo delle 
risorse – dicitura “finanziato con l’UE NextgenerationEU” ed emblema UE), autorizzazione 
controlli ex art. 22.2 lett. e), tagging clima, ecc.); 
  
- che il Dipartimento ha precisato inoltre che in sede di monitoraggio e rendicontazione sarà 
fondamentale, oltre ad acquisire l’atto aggiuntivo o specifico, tracciare anche il percorso 
sottostante, non solo quindi il SAL dell’ente in house ma anche delle imprese con CUP e i CIG 
(ovviamente per gli affidamenti fatti dalla società in house). 
Con riferimento alle spese per il personale, il parere del Dipartimento evidenzia che la società 
in house fornisce un servizio, pertanto nel quadro economico del progetto non dovrebbero 
figurare spese di personale riferibili alla stessa società in house, ma solo al Comune; 
 
- che il Dipartimento ha chiarito tuttavia che nell’ambito del servizio affidato la società in house 
può procedere alla selezione di esperti o assunzioni di nuovo personale interno necessario a 
finalizzare la misura (non di assistenza tecnica), rendicontandolo poi sempre come servizio 
nell’ambito dei suoi SAL; 
 
- che le indicazioni del Ministero dell’interno hanno evidenziato quindi la possibilità, per il 
Comune di Copparo, di ricondurre la gestione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati 
con risorse PNRR alla propria società “in house” Patrimonio Copparo s.r.l., dovendo peraltro 
rispettare tre condizioni di presupposto fondamentali: 
a) l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo deve avvenire nel rispetto di quanto 
previsto dagli articoli 9 e 10 del d.l. n. 77/2021, configurandosi pertanto come affidamento 
diretto in house di servizi strumentali per il Comune, da sviluppare nel rispetto degli artt. 5 e 
192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, nonché (correlativamente) dell’art. 16 del d.lgs. n. 
175/2016, al fine di assicurare la relazione “interorganica” che giustifica la realizzazione 
complessiva degli interventi da parte della società affidataria, pour permanendo il ruolo di 
soggetto attuatore in capo al Comune;  
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b) l’affidamento dei servizi deve essere necessariamente formalizzato, potendo in tal senso il 
Comune optare per un atto aggiuntivo-integrativo del contratto di servizio attualmente in 
essere con Patrimonio Copparo s.r.l. o, in alternativa, per uno specifico contratto di servizio, 
regolativo del rapporto inerente l’attuazione degli interventi; 
c) la società affidataria in house (Patrimonio Copparo s.r.l.) dei servizi di supporto tecnico-
operativo è tenuta a realizzare l’intervento nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla 
normativa in ordine agli interventi finanziati con risorse PNRR, in particolare quelle previste dal 
d.l. n. 77/2021 e dalla normativa correlata, nonché quelle specificamente riferite al progetto 
ammesso a finanziamento, stabilite dagli articoli 5 (spese ammissibili), 6 (termini e 
condizionalità) e 9 (monitoraggio), dovendo, rispetto a quest’ultimo aspetto, collaborare con il 
Comune soggetto attuatore. 
 
- che la società Patrimonio Copparo s.r.l. ha formulato, rispetto a tale quadro, una proposta 
per l’affidamento ad essa, da parte del Comune di Copparo, di servizi di supporto tecnico 
operatiro relativi alla definizione progettuale e all’attuazione, anche n fase esecutiva, degli 
interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune ha ottenuto i finanziamenti di risorse 
PNRR connessi all’art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019; 
 
- che rispetto a tale proposta, pervenuta al Comune in data 28.06.2022 protocollata al n° 
14087, a firma dell’Amministratore Unico Dott. Dario Bigoni,  in base a quanto richiesto 
dall’art. 10, del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, il Comune ha effettuato la verifica di 
congruità dei valori esplicitati nella stessa rispetto ai prezzi di mercato e la contestuale verifica 
dei benefici per la collettività derivanti dall’affidamento diretto alla società Patrimonio Copparo 
s.r.l. dei servizi di supporto tecnico-operativo relativi all’attuazione degli interventi di 
rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR; 
 
- che tale verifica ha permesso di accertare:  
a) la convenienza dell’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo relativi 
all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR; 
b) i benefici per la collettività derivanti dall’affidamento di tali servizi alla società Patrimonio 
Copparo s.r.l.; 
 
- che con la Determina del Responsabile Area Tecnica n° 312 del 30/06/2022 è stata adottata 
la relazione di Verifica della congruità spese servizio per la realizzazione di servizi di supporto 
tecnico-operativo proposti da Patrimonio Copparo S.r.l. per l’attuazione degli interventi di 
rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 
160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposta 
ai sensi dell’Art. 192 comma 2 del D.L. 50/2016, sottoscritta dal Responsabile del Settore 
Tecnico Arch. Giulia Tammiso, in pubblicazione dal 30/06/2022 sul sito istituzionale del 
Comune di Copparo ;  
 
- che con D.C.C. n. 48 del 28.08.2022 si è provveduto ad approvare, oltra alla relazione di 
Verifica della congruità, anche gli schemi di contratto di servizio tra Comune di Copparo e 
Patrimonio Copparo per l’affidamento “in house” a Patrimonio Copparo S.r.l. della realizzazione 
di servizi di supporto tecnico-operativo per l’attuazione dei seguenti interventi di rigenerazione 
urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) 
finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
 

si stipula e si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 
(Oggetto del contratto e finalità) 

 
1. Il presente contratto di servizio ha per oggetto i servizi di supporto tecnico-operativo per 
l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di seguito indicati, per i quali il Comune di 
Copparo ha ricevuto specifici finanziamenti con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per i progetti presentati in base all’art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, a 
valere sull’annualità 2021: 
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Descrizione 

CODICE CUP 
IMPORTO 

PROGETTO 
RIGENERA COPPARO 03:  Riqualificazione della scuola 
elementare O. Marchesi 

J67H21003630005      616.000,00 €  

 
2. I servizi di supporto tecnico-operativo oggetto del presente contratto comprendono: 
a) servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione delle opere sino al livello 
esecutivo ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione; 
b) le attività di verifica dei livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, 
secondo le indicazioni desumibili dal documento di indirizzi della progettazione; 
c) le attività di coordinamento complessivo e controllo riferibili al Responsabile unico del 
procedimento, come regolate dall’art. 31 e da altre disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché 
dalle Linee-guida Anac n. 3, per le parti applicabili; 
d) le attività di validazione dei progetti svolte dal Responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 26, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016; 
e) le attività relative allo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di 
servizi necessari per la realizzazione degli interventi, comprensive anche di servizi di 
committenza ausiliari ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. m) e 39 del d.lgs. n. 50/2016, con 
la mesa a disposizione di tutte le risorse umane, tecnologiche ed organizzative necessarie; 
f) le attività connesse alla formalizzazione dei contratti di appalto con gli appaltatori individuati 
a seguito delle procedure di affidamento; 
g) le attività di direzione dei lavori e di direzione dell’esecuzione del contratto, in base agli artt. 
101-113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e del d.m. n. 49/2018, necessarie in relazione all’esecuzione 
e al controllo degli appalti affidati per la realizzazione degli interventi; 
h) le attività di interazione con il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, riferite in 
particolare alla veicolazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio e la 
rendicontazione degli interventi; 
i) le attività di interazione con gli enti competenti a rendere pareri necessari per la 
realizzazione dell’intervento; 
l) le attività amministrative e contabili relative alle varie fasi di sviluppo dell’intervento, con 
particolare riferimento all’esecuzione, sia con riguardo agli stati di avanzamento, ai collaudi e 
alle verifiche di conformità dell’esecuzione, nonchè ai pagamenti degli appaltatori; 
m) le attività amministrative e contabili richieste dal Comune di Copparo, quale soggetto 
attuatore degli interventi, a fini di controllo, audit e riscontro degli stessi. 
 
3. Le attività oggetto del presente contratto di servizio sono finalizzate a garantire l’attuazione 
degli interventi di cui al precedente comma 1 nel rispetto dei milestone (tempistiche) e dei 
target (obiettivi intermedi) stabiliti per il Comune di Copparo nel decreto di assegnazione delle 
risorse e nelle sue eventuali, successive modificazioni o integrazioni, conformemente agli 
obiettivi della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede “Investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado 
sociale”, nel rispetto degli obiettivi e dei principi definiti per il Next Generation EU dal 
Regolamento Ue n. 241/2021 e per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal d.l. n. 
77/2021 conv. in l. n. 108/2021 e dai successivi decreti attuativi, integrativi o modificativi. 
 
4. Gli interventi per i quali la società Patrimonio Copparo s.r.l. realizza i servizi di supporto 
tecnico-operativo oggetto del presente contratto consentono l’esecuzione degli investimenti sul 
patrimonio del Comune relativi agli interventi finanziati sopra indicati, determinando pertanto il 
presente contratto di servizio come atto pattizio integrativo del Contratto di servizio stipulato 
tra il Comune di Copparo e la stessa società Patrimonio Copparo s.r.l. rep. n. 554/AD del 
10/02/2020, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dello stesso contratto di servizio. 
 
5. In rapporto a quanto stabilito dal precedente comma 4, i profili regolativi delle interazioni 
operative tra il Comune di Copparo e la società Patrimonio Copparo s.r.l. per la realizzazione 
degli interventi si intendono disciplinati dal presente contratto, dagli atti in esso richiamati e, 
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per quanto applicabili, dalle clausole del Contratto di servizio stipulato tra il Comune di 
Copparo e la stessa società Patrimonio Copparo s.r.l. rep. n. 554/AD del 10/02/2020. 
 

Art. 2 
(Ruolo della società Patrimonio Copparo e del Comune di Copparo) 

 
1. In relazione all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di 
Copparo ha conseguito i finanziamenti con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
la società Patrimonio Copparo s.r.l. realizza i servizi di supporto tecnico-operativo, la società 
stessa è individuata quale soggetto ausiliario del medesimo Comune, quale soggetto attuatore 
degli interventi. 
 
2. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana 
finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in base all’art. 1, comma 42 
della legge n. 160/2019, assolve a tutti gli obblighi per esso stabiliti: 
a) dal Regolamento Ue n. 241/2021; 
b) dal d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, nonché dalle disposizioni di legge, dai 
regolamenti e dagli atti amministrativi attuativi dello stesso; 
c) dal decreto direttoriale del 4 aprile 2022; 
d) dagli atti d’obbligo connessi all’accettazione dei finanziamenti concessi dal Ministero 
dell’Interno in base al suindicato decreto direttoriale del 4 aprile 2022. 
 
3. La società Patrimonio Copparo s.r.l., quale soggetto ausiliario del Comune di Copparo in 
qualità di soggetto attuatore degli interventi, è tenuta ad prestare collaborazione specifica al 
Comune stesso in ordine all’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme e dagli atti 
amministrativi indicati nel precedente comma 3. 
 
4. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana 
finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in base all’art. 1, comma 42 
della legge n. 160/2019, è tenuto ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) e a svolgere 
tutte le attività connesse alle funzioni di monitoraggio correlate allo stesso codice. 
 
5. La società Patrimonio Copparo s.r.l., quale soggetto ausiliario del Comune di Copparo in 
qualità di soggetto attuatore degli interventi, è tenuta ad inserire il CUP in tutti gli atti relativi 
alle varie fasi di attuazione degli interventi, nello sviluppo dei servizi di supporto tecnico-
operativo. 
 

Art. 3 
(Durata del contratto e tempistiche realizzative degli interventi) 

 
1. La durata del presenta contratto di servizio è stabilita dal 11.08.2022, e comunque dalla 
data di stipulazione dello stesso, sino al 31 dicembre 2026. 
 
2. In relazione alla realizzazione degli interventi, la società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta a 
rispettare i seguenti termini di riferimento: 
1) stipulazione dei contratti di affidamento dell’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2023;  
2) pagamento almeno del 30% degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) entro il 30 
settembre 2024;  
3) conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026. 
 
3. Per l’intervento RIGENERA COPPARO 03: Riqualificazione della scuola elementare O. 
Marchesi, oggetto del presente contratto, per il quale la società Patrimonio Copparo s.r.l. 
realizza i servizi di supporto tecnico-operativo ai fini dell’attuazione dello stesso è di seguito 
specificato il relativo cronoprogramma, relativo alle varie attività da realizzarsi per l’attuazione: 
 
Progettazione  Affidamento Stipulazione 

del contratto 
Esecuzione 
dell’appalto 

Conclusione 
dell’appalto 

Entro il Entro il Entro Il 30% SAL entro il 31.03.2026 
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31.12.2022 31.05.2023 30.07.2023 30.09.2024 
 
4. Nello sviluppo del cronoprogramma devono in ogni caso essere rispettati i termini previsti 
dal precedente comma 2, che non possono essere disattesi dalla società Patrimonio Copparo 
s.r.l. nello sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo. 
 

Art. 4 
(Processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico operativo e standard di 

riferimento) 
 
1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi 
di supporto tecnico-operativo in relazione alla progettazione degli interventi nel rispetto: 
a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 
b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 
b.1.) coerenza tra i differenti livelli progettuali con il documento di indirizzo della progettazione 
e con gli obiettivi dichiarati per ciascun intervento nella scheda tecnica di progetto; 
b.2.) predisposizione degli elaborati progettuali con soluzioni metodologiche e operative che 
favoriscano l’elevata qualità della progettazione, anche mediante utilizzo di sistemi di 
modellazione elettronica; 
b.3.) sviluppo dei servizi e della progettazione in aderenza alle condizioni specifiche riportate 
nel successivo art. 5. 
 
2. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi 
di supporto tecnico-operativo in relazione all’affidamento dei lavori e dei servizi necessari per 
la realizzazione degli interventi nel rispetto: 
a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 
b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 
b.1.) massima efficacia possibile della procedura di affidamento rispetto agli obiettivi di ciascun 
intervento, anche facendo ricorso a procedure semplificate o derogatorie ammesse dalla 
legislazione statale pro tempore vigente; 
b.2.) ottimizzazione delle c.d. “fasi intermedie”, anche facendo ricorso a disposizioni 
derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente; 
b.3.) sviluppo dei servizi e delle procedure di affidamento in aderenza alle condizioni specifiche 
riportate nel successivo art. 5. 
 
3. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi 
di supporto tecnico-operativo in relazione all’esecuzione dei lavori e dei servizi necessari per la 
realizzazione degli interventi nel rispetto: 
a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 
b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 
b.1.) massima efficacia possibile nello sviluppo esecutivo dell’appalto rispetto agli obiettivi di 
ciascun intervento, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione 
statale pro tempore vigente; 
b.2.) ottimizzazione delle attività di controllo, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie 
ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente; 
b.3.) sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo e dell’esecuzione degli appalti in 
aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5. 
 
4. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi 
di supporto tecnico-operativo in relazione alle attività generali e complementari (es. attività 
amministrative) necessarie per la realizzazione degli interventi nel rispetto: 
a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 
b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 
b.1.) massima efficacia possibile nello sviluppo delle attività rispetto agli obiettivi di ciascun 
intervento, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione statale 
pro tempore vigente; 
b.2.) ottimizzazione delle attività, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse 
dalla legislazione statale pro tempore vigente; 
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b.3.) sviluppo delle attività in aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5. 
 

Art. 5 
(Condizioni specifiche incidenti sui processi di realizzazione dei servizi di supporto 

tecnico-operativo connesse all’utilizzo delle risorse PNRR) 
 
1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta a realizzare i servizi di supporto tecnico-
operativo oggetto del presente contratto di servizio, in relazione alla realizzazione complessiva 
degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza individuati nel 
precedente art. 1 nel rispetto delle seguenti condizioni specifiche: 
a) sviluppo dei servizi tenendo conto dei vincoli per le spese ammissibili indicati nell’art. 5 del 
decreto direttoriale 4 aprile 2022, relativo all’assegnazione delle risorse per gli interventi;  
b) rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con 
particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 
31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
c) adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 
22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di 
interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati 
indebitamente assegnati; 
d) rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 
2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai 
sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato 
dalla Commissione europea; 
e) ai fini dell’assolvimento del principio del DNSH, assicurare che gli interventi non 
comprendano l’utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal fascicolo 
interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell’Unione Europea; 
f) adozione di proprie procedure interne, conformi a quelle adottate dal Comune, per 
assicurare la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Servizio centrale 
del PNRR e Ministero dell’Interno; 
g) attuazione al progetto di ogni intervento finanzito così come illustrato nel modello istanza 
di finanziamento presentato dal Comune di Copparo, garantendo l’avvio tempestivo delle 
attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, 
nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo 
cronoprogramma di progetto e di sottoporre al Ministero dell’interno le eventuali modifiche al 
progetto; 
h) rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i nonché 
indicazione del Cup di progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili; 
i) sviluppo di tutte le attività informative necessarie al Comune di Copparo per soddisfare gli 
obblighi di monitoraggio e rendicontaizone connessi all’utilizzo delle risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
l) conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la 
completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del 
decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse 
fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, 
dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione 
centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, 
della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura 
europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la 
Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario; 
m) facilitazione delle verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero dell’Interno, 
dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno 
effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni; 
n) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei 
target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 
31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021; 
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o) fornire al Comune di Copparo ogni informazione o documento utile per la gestione delle 
attività amministrative e contabili richieste dall’atto di adesione al finanziamento per ciascun 
intervento;  
p) conseguire il raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su 
richiesta del Ministero dell’Interno, le informazioni necessarie per la predisposizione delle 
dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti 
sull’attuazione dei progetti; 
q) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 
2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra 
comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso è finanziato 
nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato 
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 
r) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di 
avanzamento del progetto, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, 
relativi alle linee di attività. 
 

Art. 6 
(Valore del contratto, remunerazione dei servizi oggetto del contratto di servizio e 

adeguamento prezzi) 
 
1. Il valore del presente contratto di servizio è complessivamente pari a €.616.000,00 iva 
compresa così come specificato al successivo punto 2. 
 
2. Il valore di cui al precedente comma 1 comprende: 
a) il valore dei servizi di supporto tecnico-operativo affidati dal Comune di Copparo alla società 
Patrimonio Copparo in relazione alla realizzazione degli interventi descritti nell’art. 1; 
b) il valore degli appalti gestiti dalla società Patrimonio Copparo in relazione all’attuazione degli 
interventi ed affidati ad operatori economici nel rispetto delle procedure del d.lgs. n. 50/2016, 
in base al loro rispettivo valore unitario, 
come di seguito specificato: 
 

Intervento (iva compresa) Valore servizi supporto 
tecnico-operativo (iva 

compresa) 

Valore appalti gestiti per 
realizzazione intervento – 
lavori e servizi tecnici (iva 

compresa) 
€.616.000,00 44.858,91 € 571.141,09 € 
 
3. Il Comune di Copparo, in relazione alle attività oggetto del presente contratto di servizio: 
a) versa alla società Patrimonio Copparo s.r.l. il corrispettivo per i servizi di supporto tecnico–
operativo, nei termini quantitativi sopra specificati, secondo la seguente tempistica: 
 
 

 10% a titolo di anticipo entro 60 giorni dalla stipula del contratto 
 20% ad approvazione del progetto definitivo  
 20% ad approvazione del progetto esecutivo 
 15% ad avvenuto affidamento dei lavori (da effettuarsi entro il 30.07.2023) 
 20% all’esecuzione del 30%del valore dell’appalto lavori (da effettuarsi il 30.09.2024) 
 10% alla chiusura dei lavori  
 5% saldo finale a conclusione dell’intervento  

 
b) trasferisce alla società Patrimonio Copparo s.r.l. le risorse necessarie per l’affidamento degli 
appalti necessari per la realizzazione degli interventi, in relazione al rapporto tra il 
cronoprogramma degli stessi e il programma di spesa connesso agli stati di avanzamento.  
 
 
4. Al fine di assicurare alla società Patrimonio Copparo s.r.l. le risorse necessarie per il 
pagamento degli appalti relativi alla realizzazione degli interventi, in raccordo con quanto 
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stabilito dal decreto direttoriale del 4 aprile 2022 di assegnazione delle risorse e dagli articoli 4 
e 5 di ciascun atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso per ciascuno 
degli interventi, il Comune di Copparo adotta ogni provvedimento necessario all’acquisizione o 
al reperimento tempestivi delle risorse necessarie alla società Patrimonio Copparo s.r.l. per far 
fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento, facendo ricorso a soluzioni disponibili in base 
alle disposizioni di contabilità e alle disposizioni speciali pro-tempore vigenti per favorire 
l’attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
5. Il corrispettivo viene erogato sulla base dell’importo di intervento e dello stato di 
avanzamento indicati nei precedenti commi 2 e 3 alla presentazione delle richieste di 
pagamento, corredate della documentazione di dettaglio, e nel rispetto degli obblighi 
informativi e di rendicontazione nei confronti del Comune stabiliti dai successivi articoli 9 e 12. 
 
6. Il pagamento finale dell’importo di intervento, sarà erogato solo a seguito della 
presentazione della richiesta di saldo finale attestante la conclusione dell’intervento, con 
evidenziazione del raggiungimento di milestone/target associati all’intervento di riferimento. 
 
7. I valori dei servizi oggetto del presente contratto di servizio sono oggetto di verifica ai fini di 
revisione dei prezzi entro 12 mesi dalla stipulazione dello stesso, assumendo quale parametro 
massimo l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato 
dall’istat con riferimento al precedente anno. 
 
8. Qualora l’istruttoria effettuata in relazione alla revisione dei prezzi evidenzi la necessità di 
un adeguamento degli stessi entro il parametro massimo indicato al precedente comma 7, il 
Comune di Copparo provvede a tale integrazione mediante risorse proprie o utilizzando risorse 
disponibili per integrazioni dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, se disponibili e previste da legislazione statale o regionale vigente pro-tempore. 
 
9. Qualora nel periodo di sviluppo degli interventi la società Patrimonio Copparo s.r.l. rilevasse 
anomale variazioni dei prezzi di mercato dei materiali e dei servizi necessari per la 
realizzazione degli interventi stessi e comportanti criticità nella definizione dei quadri economici 
degli appalti da affidare, la stessa società può: 
a) utilizzare risorse disponibili nello stesso quadro economico; 
b) utilizzare risorse ricavabili da interventi già conclusi e collaudati; 
c) utilizzare risorse messe a disposizione dei soggetti attuatori in base a specifiche disposizioni 
di leggi statali o regionali, mediante accesso a fondi di integrazione, richiedendole al Comune 
di Copparo, se assegnatario; 
d) utilizzare altre risorse integrative, disponibili mediante strumenti finanziari regolati da leggi 
statali o regionali pro-tempore vigenti. 
 

Art. 7 
(Verifiche sulla corretta esecuzione dei servizi) 

 
1. Il Comune di Copparo verifica la corretta esecuzione dei servizi da parte della società 
Patrimonio Copparo s.r.l.: 
a) in relazione agli stati di avanzamento regolati dai precedenti articoli, con riferimento 
particolare all’art. 6; 
b) indipendentemente dagli stati di avanzamento: 
b.1.) qualora sia necessario rilevare la corretta esecuzione dei servizi ai fini dell’analisi della 
coerenza con i milestone e i target, nonché con gli obiettivi e i principi trasversali che devono 
essere rispettati nell’attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, come, a titolo esemplificativo, il principio DNSH; 
b.2.) qualora sia necessario sottoporre a verifiche casuali la realizzazione dei servizi; 
b.3.) qualora le verifiche siano richieste da un organo di controllo o di audit sull’utilizzo delle 
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
2. Le verifiche di cui al precedente comma 1 sono effettuate dal Comune di Copparo in 
contraddittorio con i referenti della società Patrimonio Copparo s.r.l. e sono formalizzate con 
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specifico verbale, nel quale devono essere dettagliatamente riportate le difformità rispetto agli 
obblighi e agli standard disciplinati dal presente contratto di servizio, nonché le eventuali 
criticità correlate. 
 
3. Qualora dalle verifiche emergessero problematiche specifiche relative agli obblighi e alle 
tempistiche che il Comune di Copparo è tenuto a rispettare quale soggetto attuatore, lo stesso 
Comune deve: 
a) adottare tempestivamente le misure correttive necessarie, con la collaborazione dei 
referenti e delle strutture operative della società Patrimonio Copparo s.r.l.;  
b) rapportarsi agli organi di controllo per le eventuali informazioni obbligatorie. 
 

Art. 8 
(Inadempimenti, interventi correttivi, risoluzione del contratto) 

 
1. Fatta salva la possibilità di dar corso a interventi o soluzioni correttive, nei termini descritti 
nel precedente art. 8, al comma 3, il Comune di Copparo, qualora rilevi inadempimenti 
significativi comportanti ritardi nello sviluppo dei servizi oggetto del presente contratto di 
servizio da parte della società Patrimonio Copparo s.r.l. provvede ad applicare una penale 
giornaliera per il ritardo corrispondente all’1 per mille della quota parte di corrispettivo di 
propria competenza. 
 
2. Qualora l’inadempimento causi ritardi nella realizzazione di un intervento che possano 
mettere a rischio il conseguimento dei milestone e dei target dello stesso, il Comune di 
Copparo può riportare: 
a) ai moduli aggregativi regolati dall’art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 la gestione delle 
procedure di affidamento; 
b) alle proprie strutture, la gestione delle attività relative ai controlli e alla direzione 
sull’esecuzione degli appalti. 
 
3. Qualora l’inadempimento causi ritardi tali da poter compromettere la realizzazione effettiva 
di tutti gli interventi oggetto del presente contratto di servizio nei tempi e secondo gli obiettivi 
previsti, il Comune può risolvere il presente contratto, dovendosi considerare tale situazione 
come conseguenza di inadempimenti gravi. 
 

Art. 9 
(Procedure di monitoraggio, rendicontazione della spesa e avanzamento verso 

milestone/target PNRR) 
 
1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. è tenuta a fornire al Comune di Copparo, quale 
soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana, tempestivamente la 
documentazione, finalizzata alla registrazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico nel 
sistema informativo adottato dall’Amministrazione responsabile e consentire 
l’implementazione di tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna 
procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento e ai target e 
milestone, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma 
dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241. 
 
2. Le spese incluse nelle rendicontazioni del Comune di Copparo quale soggetto attuatore 
degli interventi di rigenerazione urbana, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono 
sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da 
parte delle strutture deputate al controllo dell’Amministrazione responsabile del finanziamento 
degli interventi. 
 
3. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle 
procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, 
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la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, 
nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto. 
 

Art. 10 
(Gestione delle modifiche al progetto/all’intervento) 

 

1. La società Patrimonio Copparo s.r.l. può proporre variazioni alla scheda progetto che 
dovranno essere accolte ed autorizzate a seguito della comunicazione dal Comune di Copparo, 
quale soggetto attuatore, all’Amministrazione responsabile del finanziamento degli interventi. 
 
2. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, si riserva la facoltà di non riconoscere le 
spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 
 
3. Il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore, si riserva comunque la facoltà di valutare 
le eventuali richieste di modifica al progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento 
degli obiettivi previsti. 
 
4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione del presente contratto 
di servizio. 
 

Art. 11 
(Disimpegno delle risorse e rettifiche finanziarie) 

 
1. L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto 
dall’articolo 24 del Reg. Ue 2021/241 e dall’articolo 8 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 
108/2021 comporta la riduzione o revoca delle risorse relative  ai progetti che non hanno 
raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di Finanziamento del 
4 aprile 2022e di conseguenza una riduzione o revoca   dell’importo dell’intervento di cui al 
precedente art. 6. 
 

2. In relazione alle situazioni di cui al precedente comma 1, il Comune di Copparo e la società 
Patrimonio Copparo s.r.l. definiscono di comune accordo le misure per l’eventuale conclusione 
dell’intervento o per possibili integrazioni correttive. 
 
3. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione delle risorse 
per la realizzazione degli interventi in favore della società Patrimonio Copparo s.r.l., finanziate 
con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà immediatamente rettificata e gli 
importi eventualmente corrisposti saranno recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 
del Regolamento (UE) n. 2021/241. 
 

Art. 12 
(Comunicazione e scambio informazioni) 

 
1. Ai fini della soddisfazione degli obblighi informativi in ordine alla realizzazione degli 
interventi di rigenerazione urbana nel rispetto dei milestone e dei target ai quali è tenuto il 
Comune di Copparo in quanto soggetto attuatore, la società Patrimonio Copparo s.r.l. fornisce 
allo stesso Comune tutte le informazioni necessarie e previste dagli obblighi stabiliti dall’atto di 
adesione al finanziamento. 
 
2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma 1, il Comune di Copparo in quanto 
soggetto attuatore, fornisce alla società Patrimonio Copparo s.r.l. uno schema operativo 
dettagliato delle informazioni necessarie e dei termini entro i quali le stesse devono essere 
rese o riversate, al quale la società è tenuta ad attenersi. 
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3. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’intervento, tutte le comunicazioni 
devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del 
d.lgs. n. 82/2005 e tutti i documenti relativi alle procedure devono essere riportati su adeguati 
supporti informatici, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021.  
 

Art. 13 
(Risoluzione controversie) 

 
1. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, non 
risolvibile in via bonaria, è di competenza esclusiva del Foro di Ferrara. 
 

Art. 14 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione del presente Contratto di servizio, è 
necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo 
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679.  
 
2. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo 
svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell’Unione nei limiti previsti dall’articolo 22 
paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/241. 
Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma n. 28 – 44034 
Copparo (FE) il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie 
relative agli scopi succitati. 
 
3. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e 
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei 
tempi stabiliti dalle normative sopra citate. 
 
4. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATIVI 
SRLS con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 – 45100 Rovigo (RO) – C.F. e P.IVA: 
01488130293 – e-mail: info@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it – soggetto individuato 
quale referente Dott. BORGATO SERGIO – e-mail: dpo@enneuno.it. 
Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica è stato redatto con strumenti 
informatici. 

Art. 15 
(Disposizioni finali) 

 
1. Per quanto non previsto dalla presente Contratto si rinvia: 
a) per i profili operativi e gestionali connessi allo sviluppo dei servizi, al Contratto di Servizio 
stipulato tra il Comune di Copparo e la società Patrimonio Copparo s.r.l. rep. n. 554/AD del 
10/02/2020; 
b) alle norme dell’unione Europea e nazionali di riferimento in ordine alla gestione delle risorse 
e alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
2) Il presente atto è registrabile in caso d’uso a termini dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86 
s.m.i. 
3) L’imposta di bollo è stata assolta per un importo complessivo di € 128,00 (centoventotto/00) 
mediante pagamento di F24 in data 11.08.2022 dal Comune di Copparo ed F24 in data 
04.08.2022 da PATRIMONIO COPPARO S.r.l.. 
 
 
Luogo e data Copparo 11.08.2022  
Per il Comune di Copparo Giulia Tammiso Per la società Patrimonio Copparo s.r.l. Dario 

Bigoni 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 
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