



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 181 del 11-03-2025

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia G. Rodari Lotto II Il stralcio CUP G35E22000250001. Opere complementari. Determina a contrarre per indizione procedura negoziata sottosoglia, ex articolo 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 87 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione consiliare n. 88 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, contenente all'allegato 1 anche il Piano degli obiettivi e della performance 2024/2026;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Lotto II – Il stralcio" dell'importo complessivo di € 1.688.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300006, è attribuito il codice CUP G35E22000250001
- che l'opera è finanziata come segue:

€ 1.098.000,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" (giusto Decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito in data 26.10.2022 n. 74)

€ 65.000,00 con fondi propri comunali

€ 525.000,00 con contributo regionale concesso con Decreto n. 59668/GRFVG del 07.12.2023 (contributo destinato all'esecuzione di opere complementari)

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 223 dell' 11.03.2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie dell'opera pubblica in parola allo studio Runcio Associati, avente sede a Udine in via Podgora civ.

25/c – c.f. 01880450307;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 dell'11.05.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Lotto II – Il stralcio", redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Adriano Runcio dello studio Runcio Associati di udine, progetto dell'importo complessivo di € 1.163.000,00 dei quali € 903.317,10 per lavori a base d'appalto (inclusi € 32.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Richiamata altresì la propria Determinazione n. 458 del 08.06.2023, con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è proceduto all'affidamento in appalto dei lavori alla ditta IZC Costruzioni Generali srl, avente sede a Fiume Veneto (PN) in via F.lli Zambon n. 8 – c.f. e p.i. 01876150937, per l'importo contrattuale di € 843.544,75 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2687 sottoscritto in data 27.11.2023;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 27.11.2023, come risulta dal relativo Verbale di consegna degli stessi depositato agli atti, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Rilevata ora la necessità di provvedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento in appalto delle "opere complementari", la cui esecuzione è inserita all'interno del quadro economico dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione, interamente finanziate con il contributo regionale all'uopo concesso;

Visti i seguenti elaborati riferiti all'esecuzione delle succitate opere complementari, all'uopo redatti dal progettista dell'opera ing. Adriano Runcio:

- computo metrico estimativo
- capitolato speciale d'appalto

dai quali si prevede che:

- le lavorazioni da eseguire per opere complementari riguardano: scavi di sbancamento e sezione ristretta, riporti di materiale inerte – getto e acciaio da c.a. – pacchetti isolanti e cappotti – pavimento e battiscopa – serramenti interni ed esterni – pareti, contropareti e tinteggiature interne – impianti idrico sanitari – impianti termici – impianti di ricambio d'aria e ventilazione – impianti elettrici – impianto idrico antincendio e scarico acque fognarie – impianto fotovoltaico – opere a verde e sistemazioni esterne
- l'importo delle lavorazioni ammonta a complessivi € 411.605,61 oltre iva, inclusi € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- i lavori appartengono alle seguenti categorie:

Categoria prevalente:	OG1 edifici civili e industriali	€ 240.971,12
Categoria scorporabile:	OG11 impianti tecnologici	€ 170.634,49

Costatato che il valore contrattuale è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Accertato che per l'affidamento in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione sottosoglia, con richiesta di almeno cinque offerte (*qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei*) così come previsto dall'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione e-Appalti FVG, ai sensi

di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 e s.m.i.;

Precisato che il Comune di Fontanafredda è Stazione Appaltante qualificata per l'affidamento di lavori con livello di qualificazione L1 (senza limiti di importo) e per l'affidamento di servizi e forniture con livello di qualificazione SF3 (per importi fino a 750.000,00 euro);

Ritenuto che per l'affidamento dei lavori si procederà quindi in maniera autonoma, e che gli stessi saranno affidati con il criterio del minor prezzo, con ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo posto a base di gara;

Dato atto che la procedura negoziata verrà svolta previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per mezzo della piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG", all'interno della quale sarà presente la relativa lettera d'invito e la documentazione richiesta per dar luogo alla procedura;

Dato atto che la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e del possesso dei requisiti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 36/2023, per gli operatori economici, sarà esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale Operatore Economico sul portale Anac all'uopo dedicato;

Tutto ciò premesso, e precisato quanto segue:

- il corrispettivo è determinato a corpo e misura e l'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso applicato al prezzo posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora vi siano almeno cinque offerte valide (art. 54 del D.Lgs. 36/2023); ai fini del calcolo della soglia anomalia sarà applicato il Metodo A previsto nell'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo dell'appalto oggetto della presente gara ammonta a complessivi Euro 411.605,61 di cui: Euro 395.605,61 soggetti a ribasso ed Euro 16.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori s'intendono appartenenti alle seguenti categorie:

categoria prevalente:

OG1 edifici civili ed industriali € 240.971,12

categorie scorporabili:

OG11 impianti tecnologici € 170.634,49

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 17 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dare attuazione agli atti programmatori dell'Ente, e in particolare provvedere alla realizzazione dell'opera pubblica inserita nel Programma Triennale con il codice CUI L00162440937202300006- CUP G35E22000250001;
- l'oggetto del contratto è quindi l'affidamento in appalto delle opere di completamento nell'ambito dei "Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Lotto II – Il stralcio"
- l'importo delle lavorazioni posto a base di gara è pari a € 411.605,61;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto sottosoglia ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con l'utilizzo del minor prezzo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del relativo Contratto sul portale e-appalti FVG, nonché mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere successiva stipula del Contratto;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 50 dello stesso, recante le disposizioni concernenti gli appalti sottosoglia;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 107 e 192 dello stesso;
- la Legge 488/1999 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 26 dello stesso, che disciplina l'utilizzo delle Convenzioni Consip;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023 in materia di trasparenza amministrativa;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare l'art. 26 c. 6 dello stesso, nonché la Determinazione dell'Anac n. 3/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Dato atto che la procedura rispetta i principi di cui al Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti, in particolare quelli del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;

Dato atto inoltre che:

- non si applica, per la stipula del presente contratto, il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. "stand-still"), così come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, così come previsto dal comma 1 dell'art. 53 del medesimo Decreto, in considerazione del ridotto valore economico delle prestazioni e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Ricordato inoltre che gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore;

Considerato che il versamento a carico della Stazione Appaltante, da effettuarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, risulta essere, per la gara in oggetto, pari a € 250,00.-, così come stabilito dall'articolo 2 della Deliberazione dell'Anac n. 610 del 19.12.2023, da versare secondo le modalità riportate all'articolo 3 della Delibera medesima;

Ritenuto di provvedere quindi all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento del contributo succitato, dando atto che lo stesso sarà imputato all'interno del quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che l'intervento trova imputazione all'ex cap. 9354/3 di Bilancio – voce "ampliamento scuola materna Rodari – Il stralcio" – p.d.c.f. 2.02.01.09.003;

Dato atto che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Amministrazione trasparente", a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Precisato che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., il CIG riferito alla procedura

di gara di che trattasi sarà assunto successivamente all'indizione della gara, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione del ciclo di vita del contratto – e-appalti fvg, ciò in adempimento alle nuove disposizioni e modalità in vigore dal 01.01.2024 conseguenti al processo di “Digitalizzazione dei contratti pubblici” previsto dal nuovo Codice dei Contratti;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento in appalto delle opere complementari, nell'ambito dell'opera pubblica denominata " Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia G. Rodari – Lotto II – Il stralcio CUP G35E22000250001", appalto che sarà effettuato mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con indizione di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione “eAppalti FVG”;
2. Di approvare a tal fine i seguenti elaborati riferiti all'esecuzione delle succitate opere complementari, all'uopo redatti dal progettista dell'opera ing. Adriano Runcio:
 - computo metrico estimativo
 - capitolato speciale d'appalto
3. Di dare atto che l'importo dell'appalto oggetto della presente gara ammonta a complessivi Euro 411.605,61 di cui: Euro 395.605,61 soggetti a ribasso ed Euro 16.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; il corrispettivo è da determinarsi a corpo e misura;
4. Di assumere quindi il relativo impegno di spesa per l'importo di complessivi € 452.766,17 iva inclusa, imputando lo stesso all'ex cap. 9354/3 di Bilancio – voce “ampliamento scuola materna Rodari – Il stralcio” – p.d.c.f. 2.02.01.09.003;
5. Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con fondi regionali – contributo concesso con Decreto n. 59668/GRFVG del 07.12.2023 (contributo destinato all'esecuzione di opere complementari);
6. Di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la spesa sarà esigibile interamente nell'anno 2025, e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
7. Di dare atto che i lavori s'intendono appartenenti alle seguenti categorie:

categoria prevalente:

OG1 edifici civili ed industriali

€ 240.971,12

categorie scorporabili:

OG11 impianti tecnologici

€ 170.634,49

8. Di stabilire che la lettera d'invito preveda:

- quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso

pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora vi siano almeno cinque offerte valide (art. 54 del D.Lgs. 36/2023); ai fini del calcolo della soglia anomalia sarà applicato il Metodo A previsto nell'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023

- per il subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. 31.03.2023 n 36.;
- di non richiedere la presentazione della cauzione provvisoria, così come previsto dal comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico delle prestazioni e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante

9. di assumere altresì l'impegno di spesa di € 250,00 per il pagamento all'Anac – Autorità nazionale anticorruzione – del contributo dovuto ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, come stabilito dall'articolo 2 della Deliberazione dell'Anac n. 610 del 19.12.2023, riferito alla procedura di gara in oggetto;
10. di dare atto che anche l'importo suddetto farà carico al quadro economico dell'opera, tra le somme b) a disposizione dell'Amministrazione, con imputazione all'ex cap. 9354/3 di Bilancio – voce "ampliamento scuola materna Rodari – Il stralcio" – p.d.c.f. 2.02.01.09.003;
11. di dare atto che il contributo è stato così determinato, come stabilito dall'articolo 2 della Deliberazione dell'Anac n. 610 del 19.12.2023, da versare secondo le modalità riportate all'articolo 3 della Delibera medesima;
12. di dare atto che, in conseguenza degli impegni succitati, il quadro economico dell'opera pubblica in parola viene aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 811.544,75	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 32.000,00	
Importo contrattuale lavori	<u>s o m m a n o</u>	€ 843.544,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 84.354,48	
Spese tecniche progettazione e d.l.	€ 145.398,86	
Spese tecniche collaudo sstt	€ 6.230,45	
Incarico sorveglianza archeologica	€ 3.952,80	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€ 525.000,00	
dei quali: det a contrarre opere di completamento	€ 411.605,61	
contributo anac	€ 250,00	
altre somme disponibili (non ancora impegnate)	€ 113.144,39	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% su A	€ 13.129,08	
Acquisizione parere vvf	€ 200,00	
Contributi Anac	€ 440,00	
	<u>s o m m a n o</u>	€ 778.705,67
Importo quadro economico al netto delle economie di gara		€ 1.622.250,42
C) Economie di gara (€ 59.772,35 + iva)		€ 65.749,58
Importo complessivo progetto		€ 1.688.000,00

13. di dare atto che per effetto degli impegni succitati il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 640,00	€ 449.556,51	€ 1.237.803,49 (inclusi € 65.749,58 x economie di gara)
Stanziamiento F.p.v.			

impegni	€ 640,00	€ 449.556,51	€ 712.803,49 (inclusi € 65.749,58 x economie di gara)
----------------	----------	--------------	--

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 640,00	€ 449.556,51	€ 1.237.803,49 (inclusi € 65.749,58 x economie di gara)
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 640,00	€ 449.556,51	€ 1.124.659,10 (inclusi € 65.749,58 x economie di gara)

14. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni
15. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
16. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2024-2026, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giunta n. 8 del 01.02.2024.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 11-03-2025.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 287 del 11-03-2025 a Competenza CIG	
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Capitolo</i> 9354 <i>Articolo</i> 3 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA RODARI LOTTO II - II Stralcio OPERA PNRR FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Causale</i>	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia G. Rodari Lotto II Il stralcio CUP G35E22000250001. Opere complementari. Determina a contrarre per indizione procedura negoziata sottosoglia, ex artic
<i>Importo</i>	2025 €. 452.766,17

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara