



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611

www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 560 del 30-07-2024

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006. Realizzazione opere complementari. Affidamento incarico per esecuzione tetto verde

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione consiliare n. 83 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, contenente all'allegato 1 anche il Piano degli obiettivi e della performance 2024/2026;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2022 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria G. Marconi" dell'importo complessivo di € 1.390.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300004, è attribuito il codice CUP G35E22000410006
- che l'opera è finanziata come segue:

€ 949.340,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "*Piano di estensione del tempo pieno e mense*" (giusto Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 111 del 29.12.2022
 € 440.660,00 con fondi propri comunali

Richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 576 del 27.07.2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie, per i "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:

- arch. Campolin Luciano – c.f. CMPLCN55P27G888L – capogruppo
- ing. Brunello Aurelio – c.f. BRNRLA80B10C964N – mandante
- p.i. Lunardi Giacomo – c.f. LNRGCM96E27L736T – mandante
- arch. Fogolin Giulia – c.f. FGLGLI88D64I403K – mandante

- arch. Moret Roberto – c.f. MRTRRT79H01G888G – mandante
- ing. Massimo Negrisolo – c.f. NGRMSM65C08C964W – mandante
- arch. Jordi Kindt – c.f. KNDFRD94E29G888V - mandante

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03.08.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi" CUP G35E22000410006, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti all'uopo incaricato – Capogruppo arch. Campolin Luciano di Fiume Veneto, progetto dell'importo complessivo di € 1.390.000,00 dei quali € 999.435,05 per lavori a base d'appalto (inclusi € 35.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 669 del 29.08.2023 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Co.Sp.Edil srl, avente sede a Fiume Veneto (PN) in via G. Pascoli n. 58b – c.f. e p.i. 00557940939, per l'importo contrattuale di € 927.690,73 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2686 sottoscritto in data 17.11.2023, registrato in via telematica al n. 14942 del 27.11.2023 Serie 1T,

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 27.11.2023, come risulta dal relativo Verbale di consegna degli stessi depositato agli atti;

Ricordato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 59667/GRFVG del 07.12.2023, ha concesso a questo Comune il contributo di € 470.000,00.-, ai sensi delle L.R. 22/2022 art. 5 commi 55-61, L.R. 13/2023 art. 5 commi 88-88bis e 89 e L.R. 14/2023 art. 5 comma 1, per il finanziamento degli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), nello specifico (con detto Decreto) per l'opera di che trattasi;

Costatato che l'importo del finanziamento succitato è stato regolarmente stanziato a Bilancio, giusta Variazione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15.02.2024 e successivamente contabilmente accertato;

Dato atto che detto finanziamento sarà utilizzato, come previsto dalla normativa, per il finanziamento delle opere di completamento dell'opera pubblica in oggetto, e che lo stesso andrà ad implementare quindi l'importo complessivo dell'opera e sarà imputato all'interno del quadro economico dell'opera medesima, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la propria Determinazione n. 160 del 26.02.2024, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del quadro economico dell'opera pubblica in parola includendo nel medesimo il contributo regionale di € 470.000,00 come sopra concesso;

Richiamata la Determinazione n. 305 del 24.04.2024, con la quale è stato affidato all'arch. Campolin Luciano di Fiume Veneto l'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza riferito alla realizzazione delle opere complementari;

Visto il progetto delle opere complementari redatto dal professionista come sopra incaricato, acquisito al protocollo comunale n. 11833 in data 24.06.2024;

Dato atto che parte delle opere complementari da realizzare riguarda la realizzazione del tetto verde-giardino estensivo, per l'importo complessivo di € 34.465,00 (importo da porre a base di gara);

Ritenuto di procedere all'esecuzione del lavoro in parola mediante affidamento diretto sottosoglia, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di appalto di valore inferiore a € 150.000,00;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 e pertanto questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per l'affidamento dei lavori sopra specificati è stata avviata apposita procedura di gara sul portale e-Appalti Fvg, identificata con il Codice Cartella di Gara tender_49760 – Codice RDO rfq_73101, alla quale è stato invitato a presentare la propria offerta n. 1 soggetto economico iscritto al portale medesimo, nello specifico la ditta Top Green srl, avente sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy n. 17 – c.f. e p.i. 03390000275, la quale ha correttamente presentato la propria offerta entro il termine stabilito nella documentazione di gara;

Visto il verbale di gara creato dalla piattaforma telematica e-Appalti Fvg in data 12.07.2024, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'intervento alla ditta succitata, verso il corrispettivo di € 32.741,75 oltre iva, importo così determinato:

importo progettuale dei lavori	€ 34.465,00
ribasso offerto: 5,00%, corrispondente a	€ <u>1.723,25</u>
importo al netto del ribasso	€ 32.741,75+ iva

Visto il Durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Top Green srl, avente validità a tutto il 09.10.2024;

Dato atto che l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Precisato, ai sensi del succitato art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dare attuazione alla programmazione dell'Ente e nello specifico alla realizzazione dell'opera pubblica inserita nella programmazione triennale avente ad oggetto "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006"
- l'oggetto del contratto è la realizzazione delle opere di esecuzione tetto verde
- l'importo delle lavorazioni è pari ad € 32.741,75 oltre iva;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante analisi di mercato, tenendo conto delle documentate esperienze pregresse del soggetto individuato, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tra i soggetti iscritti ed abilitati ad operare sul portale telematico e-Appalti Fvg

- l'affidatario è la ditta Top Green srl, avente sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy n. 17 – c.f. e p.i. 03390000275
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, così come previsto dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere;
- le clausole contrattuali, nonché le caratteristiche funzionali della fornitura sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, svolta sul portale d-Appalti Fvg;

Appurato:

- che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3 c. 1 lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 54 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorchè preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che:

- l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento
- risulta rispettato il principio di rotazione degli affidamenti

Ritenuto di procedere quindi con l'affidamento delle lavorazioni in parola alla ditta Top Green srl, avente sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy n. 17 – c.f. e p.i. 03390000275, per l'importo di € 32.741,75 oltre iva, in base all'offerta dalla stessa formulata;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 50 c. 1 lett. a) dello stesso, recante le disposizioni per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 107 e 192 dello stesso;
- la Legge 488/1999 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 26 dello stesso, che disciplina l'utilizzo delle Convenzioni Consip;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023 in materia di trasparenza amministrativa;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare l'art. 26 c. 6 dello stesso, nonché la Determinazione dell'Anac n. 3/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Dato atto che la procedura rispetta i principi di cui al Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti, in particolare quelli del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;

Dato atto inoltre che:

- non si applica, per la stipula del presente contratto, il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. "stand-still"), così come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la presentazione di alcuna garanzia, così come previsto dal comma 1 dell'art. 53 del medesimo Decreto, in considerazione del ridotto valore economico delle prestazioni e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa dando atto che lo stesso sarà imputato all'interno del quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: 30027;

Accertato che l'incarico sarà interamente finanziato con il contributo regionale concesso con Decreto n. 59667/GRFVG del 07.12.2023, e trova imputazione all'ex cap 9420/30 – p.d.c.f. 2.02.01.09.003;

Dato atto che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Amministrazione trasparente", a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di affidare alla ditta Top Green srl, avente sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy n. 17 – c.f. e p.i. 03390000275, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, l'intervento di realizzazione del tetto verde, costituente parte delle opere complementari nell'ambito dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "G. Marconi". CUP G35E22000410006", verso il corrispettivo di € 32.741,75 oltre iva 10%, giusta offerta economica sul portale e-Appalti Fvg – procedura di gara Codice Cartella di Gara tender_49760 – Codice RDO rfq_73101;
2. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 36.015,93 iva inclusa, imputando detta somma all'ex cap. 9420/30 del Bilancio dell'Ente – p.d.c.f. 2.02.01.09.003, ove trova stanziamento l'importo di complessivi € 470.000,00 corrispondente al contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 59667/GRFVG del 07.12.2023, ai sensi delle L.R. 22/2022 art. 5 commi 55-61, L.R. 13/2023 art. 5 commi 88-88bis e 89 e L.R. 14/2023 art. 5 comma 1, per il finanziamento degli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere finanziate

con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), nello specifico (con detto Decreto) per l'opera di che trattasi – CUP G35E22000410006;

4. di comunicare il presente affidamento alla ditta come sopra individuata ad avvenuta esecutività del presente atto;
5. di dare atto che l'importo suddetto sarà liquidato alla ditta incaricata ad avvenuta completa e regolare esecuzione degli interventi di che trattasi, su presentazione di regolare fattura e previa acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa medesima (durc);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze”;
7. di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa è esigibile interamente nell'esercizio 2024 e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
8. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
10. Di dare atto che, per effetto dell'impegno assunto con il presente atto, il quadro economico dell'opera pubblica in parola viene aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€	892.690,73	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€	<u>35.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori			€ 927.690,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva 10% di A)	€	92.769,08	
Spese tecniche:	€	153.787,00	
incarico professionale	€	144.008,83	
aggiornam relazione geologica	€	507,52	
incarico collaudo sstt	€	<u>9.270,65</u>	
Opere complementari	€	70.000,00	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€	470.000,00	
delle quali già impegnati:			
incarico professionale	€	58.440,93	
contributo di gara x incarico professionale	€	35,00	
serramenti interni	€	9.125,75	
realizzazione tetto verde	€	<u>36.015,93</u>	
sommano	€	103.617,61	
Contributo anac	€	445,00	
Acquisizione parere vvf	€	400,00	
Rilievi, accertamenti e indagini, frazion.ti e pratiche catastali	€	1.000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	8.000,00	
Oneri verifiche e prove materiali	€	1.898,56	
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	19.988,70	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€	<u>35.102,18</u>	

	s o m m a n o	€ 853.390,52
Importo quadro economico al netto delle economie di gara		€ 1.781.081,25
C) Economie di gara (€ 71.744,32 + iva)		€ 78.918,75
Importo complessivo progetto		€ 1.860.000,00

11. di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 362.870,10	€ 1.497.129,90 (inclusi € 78.918,75 x economie di gara)	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 362.870,10	€ 980.629,40 (inclusi € 78.918,75 x economie di gara)	

viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 362.870,10	€ 1.497.129,90 (inclusi € 78.918,75 x economie di gara)	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 362.870,10	€ 1.016.645,33 (inclusi € 78.918,75 x economie di gara)	

11. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni

12. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2024-2026, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giunta n. 8 del 01.02.2024

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-07-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 752 del 30-07-2024 a Competenza CIG B29EB4AF0B		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<i>Capitolo</i> 9420 <i>Articolo</i> 30 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" OPERA PNRR FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE		
<i>Causale</i>	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Lavori di realizzazione nuova mensa scolastica presso la scuola primaria G. Marconi. CUP G35E22000410006. Realizzazione opere complementari. Affidamento incarico per esecuzione tetto verde	
<i>Importo</i>	2024	€. 36.015,93
<i>Beneficiario</i>	20698 TOP GREEN SRL	

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara