



**COMUNE DI  
SAN PIETRO IN CARIANO**  
Provincia di Verona

**ORIGINALE**

**AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

N. Interno: **44** del **20-02-2023**

**DETERMINAZIONE N. 110 R.G. DEL 20-02-2023**

**AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

**Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO - PRESA DATTO ESITO DI GARA DESERTA - CUP B69D1900000004 CIG 95659843B9**

**CODICE CIG:**

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 35044 del 31.12.2021 prorogato fino al 28.02.2023 con decreto prot. n. 37746 del 30.12.2022;

**RICHIAMATI:**

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

### DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
  - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile



Missione 4 - Istruzione e ricerca  
Missione 5 - Inclusione e coesione  
Missione 6 - Salute

**PREMESSO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vennero assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risultò beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 venne adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale venne inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Castello, nuovo ingresso e modifica della strada di collegamento alla rocca” assommante a complessivi € 291.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopraccitato ed individuato quale RUP dell'opera l'Ing. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di San Pietro in Cariano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000” venne approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20259 della Spesa e al capitolo 40028 dell'Entrata – esercizio 2022, lo stanziamento di € 291,000,00;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2022 ad oggetto: Variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell'art. 175 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e al DUP 2022/2024” venne previsto al cap. 20260 della Spesa lo stanziamento di € 100.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione 2021, in favore dell'opera pubblica in argomento;
- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 pervenne dal Ministero dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in riferimento all'intervento di cui trattasi, di un ulteriore finanziamento pari al 10% (€ 29.100,00), in aggiunta all'importo attribuito con il D.M. dell'Interno dell'8 Novembre 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, preassegnazione condizionata all'attivazione della procedura di affidamento entro il 31/12/2022;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 venne aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti del capitolo 20259 della Spesa e del capitolo 40028 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 320.100,00;
- che con delibera di G.C. n. 117 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Castello con la realizzazione di un nuovo ingresso e la modifica della strada di collegamento alla rocca di Castelrotto” redatto dallo studio tecnico Arch. Gianluca Maria Bighelli con il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 420.100,00, di seguito si evidenzia:

<b>INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO</b>
--

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO	
LAVORI	€ 324.083,01
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.306,99
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B)	€ 332.390,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1. SPESE PER INDAGINI IN SITO, TERRE E ROCCE DA SCAVO (IVA esclusa)	€ 1.500,00
C2. SPESE TECNICHE (non soggette ad IVA)	€ 26.680,00
C3. SPESE CNPAIA (4% di C2.) (non soggette ad IVA)	€ 1.067,20
C4. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A+B)	€ 5.318,24
C5. SPESE PER BANDI, GARE ED AUTORIZZAZIONI (0,6% di A+B) E ANAC (€ 225,00)	€ 2.519,34
C6. Espropri, imprevisti e lavori in economia in amministrazione (IVA inclusa)	€ 17.056,22
C. TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 54.141,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (importi IVA)	
D1. IVA (10% su A+B)	€ 33.239,00
D2. IVA su Spese tecniche e contributi previdenziali (22% sul C1.)	€ 330,00
D. TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 33.569,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C+D)	€ 420.100,00

- che con determinazione a contrarre N.R.G. 887 del 21/12/2022 è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento e messa in sicurezza di Via Castello con la realizzazione di un nuovo ingresso e la modifica della strada di collegamento alla rocca di Castelrotto", con un importo a base di gara pari ad € 332.390,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 8.306,99;
- che con il medesimo provvedimento è stata delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l'espletamento e la gestione della procedura di gara in argomento, sino alla proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 85 del 22/12/2022, la CUC ha attivato la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara con il quale sono state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione alla gara e i relativi allegati;
- che con nota prot. 3340 del 22/12/2022 la CUC, utilizzando la piattaforma telematica MECUC – procedura n. 4689, ha invitato n. 5 imprese selezionate da questa Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed affidabilità, a presentare offerta entro il 24/01/2023 - ore 9,00 ;
- che con successiva nota prot. 247 del 26/01/2023 pubblicata sulla piattaforma telematica MECUC, la CUC ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte al 06/02/2023 ore 10,00;

VISTA la nota prot. n. 397 del 06/02/2023 (prot. com.le n. 3387 del 06/02/2023) con la quale la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda, in riferimento alla procedura "Interventi per la resilienza, la



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2 – AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO”, ha inviato a questa Amministrazione il verbale delle operazioni di gara del 06/02/2023 e la propria determinazione n. 20 del 06/02/2023 ;

RILEVATO che dalla suddetta documentazione si evince che entro il termine perentorio del 06/02/2023 - ore 10,00 non è pervenuta alla stazione appaltante alcuna offerta e che pertanto il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione ha dichiarato “deserta” la procedura in argomento, per mancanza di offerte;

RICHIAMATI il CUP B69D19000000004 e il CIG 95659843B9 attribuiti alla presente procedura;

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025”.



Tutto ciò premesso;

### DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della documentazione inviata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda con propria nota prot. n. 397 del 06/02/2023 (prot. com.le n. 3387 del 06/02/2023) in riferimento alla procedura negoziata n. 4689 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2 – AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO", costituita dalla determinazione n. 20 del 06/02/2023 e dal verbale delle operazioni di gara del 06/02/2023;
3. di dare atto che, come si evince dai succitati atti di gara, entro il termine perentorio del 06/02/2023 - ore 10,00 non è pervenuta alla stazione appaltante alcuna offerta e che pertanto il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione ha dichiarato "deserta" la procedura in argomento, per mancanza di offerte;
4. di richiamare, in riferimento alla procedura in argomento:
  - il CUP : B69D19000000004
  - il CIG: 95659843B9
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Sei, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 35044 del 31.12.2021, prorogato con decreto del Sindaco n. 37746 del 30.12.2022;
6. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
8. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di P.N.R.R.;



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

---

11. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



**Determinazione n. 110 R.G. del 20-02-2023**

**Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO - PRESA DATTO ESITO DI GARA DESERTA - CUP B69D19000000004 CIG 95659843B9**

*Preliminare di determinazione n. 44 del 20-02-2023 - AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV*

**Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea**

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA  
AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E  
PRIV**

***Marzuoli Arch. Andrea***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

