



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

**Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ecologia
Ufficio: LL.PP.**

DETERMINAZIONE N. 406 del 20-06-2023

Oggetto: M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - "AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE". PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

FINANZIATO: PNRR, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

CUP: C24E21000210005

CIG: 9674033095

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 04/01/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di "Posizione Organizzativa" con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023;

RICHIAMATI:

- gli atti di programmazione ed in particolare il “Documento Unico di Programmazione – DUP 2023/2025”, nonché il bilancio di previsione 2023/2025 approvati con Delibera di C.C. n. 8 e n. 9 del 09 marzo 2023, dichiarati immediatamente esecutivi, nei quali sono contenuti gli indirizzi ed i programmi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'arco del triennio;
- la Deliberazione di G.C. n. 28 del 16/03/2023, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025. Assegnazione risorse finanziarie”;

RICHIAMATO altresì la disciplina contenuta nell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti, in forza del quale l'accertamento/impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione attiva/passiva viene a scadenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PREMESSO che:

- è stata acquisita al patrimonio comunale e insediata la nuova Scuola Statale per l'Infanzia di Via Stazione, creando così un polo dedicato finalizzato a soddisfare le esigenze della comunità, destinandolo esclusivamente all'esercizio di attività scolastica consistente nella gestione della Scuola dell'Infanzia statale;
- a seguito di incontri con l'Istituto scolastico, l'Amministrazione Comunale ha inteso inserire nella propria programmazione di opere pubbliche un intervento di ampliamento della citata Scuola dell'Infanzia al fine di implementare e migliorare l'offerta didattica della scuola stessa creando ambienti idonei dove possano essere sviluppate le competenze dei bambini attraverso diversi *campi di esperienza* (Indicazioni Nazionali del 2012);
- tale esigenza di programmazione è determinata da comprovate esigenze didattiche di fornire ulteriori ed adeguati spazi (aule, laboratori, ecc) alla Scuola dell'Infanzia di Rossano Veneto;
- nel **programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale** approvati con D.C.C. n. 33 del 31/05/2021, come da ultimo aggiornato con D.C.C. n. 51 del 30/11/2022, risulta ricompreso l'intervento in oggetto;

VISTO l'aggiornamento al Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento “**M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE**”, redatto dall'Arch. Giorgio Parise dello Studio Giorgio Parise Architetto di Marostica (VI), dallo studio FARINA ENGINEERING S.R.L. e dall' Ing. Riccardo Trentin dello STUDIO I.S. TESSAROLO E ASSOCIATI di Bassano del Grappa (VI), depositato al prot. N. 19261 in data 21/12/2022 che si compone degli elaborati depositati in atti;

PRESO ATTO che, con **Determinazione n. 783 del 22/12/2022** a cura del R.U.P. è stato approvato il **verbale di verifica e validazione** del citato progetto posto agli atti dell'Area LL.PP./Manutenzione del Patrimonio/Ecologia, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO, altresì, che con **Determinazione n. 786 del 22/12/2022**, è stato **approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo con aggiornamento** quadro economico dell'intervento denominato “**M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE**” redatto dall'Arch. Giorgio Parise dello Studio Giorgio Parise Architetto di Marostica (VI), dallo studio FARINA ENGINEERING S.R.L. e dall' Ing. Riccardo Trentin dello STUDIO I.S. TESSAROLO E ASSOCIATI di Bassano del Grappa (VI), Prot. C.le n. 19261 del 21/12/2022, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in **€ 2.631.497,88** di cui **€ 2.153.000,02 per lavori** (compresi € 101.974,46 quali oneri per la sicurezza) ed **€ 478.497,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione**, che si compone degli elaborati depositati in atti;

ATTESO che con propria **Determina n. 793 del 23/12/2022** è stato dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “**M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE**”;

VISTO il DPCM 28 Luglio 2022, recante la “Disciplina delle modalità di accesso al **Fondo per l’avvio di opere indifferibili** istituito ai sensi del comma 7, dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto aiuti”), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza sia delle amministrazioni centrali, sia di quelle locali;

CONTRIBUTI

CONSIDERATO che:

- per l'intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia di Via Stazione” il Comune di Rossano Veneto risulta **beneficiario di un contributo ministeriale di cui all’articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pari ad € 2.370.208,01** riferito ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia - ora **confluito nei fondi PNRR, Missione 4** (istruzione e ricerca), **Componente 1** (potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), **Investimento 1.1** (piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), **«finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU»;**
- la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Ampliamento Scuola dell’Infanzia di Via Stazione – CUP C24E2100021210005”, tra il Soggetto attuatore e il Ministero dell’Istruzione, è prevista dall’**“Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori” – M.PI Reg. Uff. 0092787-03-11-2022**, sottoscritto in data 03.11.2022;
- il DPCM del 28/07/2022 prevede a favore degli Enti locali l’assegnazione diretta, per alcune linee di investimento del PNRR, di un **contributo aggiuntivo pari al 10%** dell’importo dell’intervento per fronteggiare i maggiori costi;
- a seguito della Circolare M.E.F. n. 37 - Prot. 252285 del 09.11.2022, l’Ufficio ha condotto una puntuale revisione delle voci di costo in relazione ai prezziari in vigore, nonché all’aggiornamento della progettazione definitiva esecutiva dal punto di vista architettonico-tecnologico, così rimodulando il **contributo aggiuntivo preassegnato nell’importo effettivo di € 110.000,00;**
- con D.C.C. n. 53 in data 30/11/2022 è stata all’uopo adottata la **variazione di bilancio con previsione in entrata di € 110.000,00**, quale contributo integrativo opere indifferibili PNRR per revisione prezzi e conseguentemente integrato il capitolo di spesa attinente;
- l’intervento in parola è inserito negli interventi di cui all’Allegato 1 del DPCM 28/07/2022 che prevede una **procedura semplificata** di accesso alle risorse, fermo restando il rispetto dell’**avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori entro il 31/12/2022;**
- Con **Addendum del M.PI Reg. Uff. 7002-21.01.2023** all’Accordo di Concessione M.PI Reg. Uff. 0092787-03-11-2022, sottoscritto in data 03/11/2022, acquisito al Ns. Prot. n. 1104/2023, il termine di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto, è stato fissato al 31 maggio 2023;

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – PROCEDURA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO

CONSTATATO che l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, assume carattere prodromico rispetto all’affidamento dei lavori sopra indicati, oltre che urgente in considerazione delle tempistiche dettate dal finanziamento PNRR;

PRESO ATTO che con **Determinazione a contrarre (ex art. 192 del T.U.E.L. e art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) del Responsabile Area Tecnica n. 135 del 22/02/2023:**

- è stata avviata, ex art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, il procedimento per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori **“M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE” - CUP C24E21000210005 - CIG 9674033095**, dando atto che l'importo a base di gara è pari ad € 121.382,11 (oltre IVA ed oneri previdenziali);
- è stato disposto di **aggiudicare** i servizi di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, **adottando** quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, attribuendo il carattere d'urgenza al procedimento di gara;
- è stata **incaricata** la **Federazione dei Comuni del Camposampierese**, in qualità di **Stazione Appaltante (C.U.C.)** ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa la nomina della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione, giusta convenzione Rep. n. 553 del 02/12/2020;

CONSTATATO CHE:

- a seguito delle risultanze della **C.U.C.**, di cui ai verbali delle operazioni di gara telematica acquisiti al protocollo n. 08901/2023, è stata proposta l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo tra professionisti:

capogruppo: STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI (Codice fiscale e P.IVA n. 03280190244), con sede a Rossano Veneto (VI) in via Castion n. 9;

mandante: AURA VENTUNO S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 05187740260), con sede a Treviso (TV) in via Antonio Borin n. 48/A;

mandante: ARCH. ELENA PELLIZZER (Codice fiscale PLLLNE91D41C111L e P.IVA n. 04775860267), con studio a Riese Pio X (TV) in via Cendrole n. 34,

- l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici delle società costituenti il raggruppamento temporaneo destinatario della proposta di aggiudicazione dell'appalto, mediante attivazione della procedura FVOE gestita dall'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione);
- il sistema FVOE ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale da parte da parte di tutti i soggetti di cui al punto precedente;
- lo Studio Architettura Scattola e Associati non è soggetto agli obblighi imposti dalla legge 68/1999;
- sono stati altresì acquisiti i DURC e le certificazioni INARCASSA che attestano la regolarità contributiva delle società e professionisti concorrenti;
- con **Determinazione n. 132 (Reg. Gen. n. 288) in data 27/04/2023** la **C.U.C.** ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta, con carattere d'urgenza, per l'appalto dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori **“M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - “AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE” - CUP C24E21000210005 - CIG 9674033095 - «finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU»**, al raggruppamento temporaneo tra professionisti:

capogruppo: STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI (Codice fiscale e P.IVA n. 03280190244), con sede a Rossano Veneto (VI) in Via Castion n. 9;

mandante: AURA VENTUNO S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 05187740260), con sede a Treviso (TV) in Via Antonio Borin n. 48/A;

mandante: ARCH. ELENA PELLIZZER (Codice fiscale PLLLNE91D41C111L e P.IVA n. 04775860267), con studio a Riese Pio X (TV) in Via Cendrole n. 34,

che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 88,000 punti e che, dal punto di vista economico, risulta caratterizzata da un ribasso del 21,00% sull'importo a base d'appalto, pertanto l'ammontare complessivo del contratto è pari ad € **95.891,87 (escluso IVA ed oneri previdenziali)**;

CONSIDERATO, altresì, che la data di scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il giorno 01/06/2023, dando atto che il Comune di Rossano Veneto darà avvio ai servizi, in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto;

VISTA la documentazione Prot. C.le n. 8151 del 23/05/2023 trasmessa dal citato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), nel particolare:

- atto di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016) costituito in data 08/05/2023 Rep. n. 17299 (Raccolta 12049) dal notaio Dott. Michele Dal Maso di Rossano Veneto (Vi), Prot. C.le n. 8151 del 23/05/2023;
- polizza di garanzia fideiussoria definitiva;
- assicurazioni professionali;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n. 187 convertito con legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217:

- il C.U.P. riferito al progetto è **C24E21000210005**;
- il codice CIG è **9674033095**;
- il codice CPV è **71356000-8 "Servizi Tecnici"**;

DATO ATTO che sono stati **creati appositi capitoli all'interno del Piano Esecutivo di Gestione**, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come riporta l'art. 3 comma 3 del D.M. del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito PNRR;

DATO ATTO che sono stati **rispettati gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa** ex D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 (inserimento dell'esplicita dichiarazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU");

DATO ATTO che i **principi di Trasparenza e di Mancanza di Conflitto d'Interessi** di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del 12/02/2021, alla luce della Circolare n. 1 del luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedono che i soggetti attuatori sono tenuti ad adottare misure positive volte a sensibilizzare il proprio personale al rigoroso rispetto dei principi di sana e corretta gestione; all'attivazione di un adeguato sistema di controlli interni; all'adozione di misure correttive a fronte di presunte condotte illecite;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. "Amministrazione Trasparente";

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della **Determinazione n. 132 (Reg. Gen. n. 288) in data 27/04/2023 con la quale la C.U.C.** ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta, con carattere d'urgenza, per l'appalto dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori **“M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - “AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE” - CUP C24E21000210005 - CIG 9674033095 - «finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU»**, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

- **capogruppo:** **STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI** (Codice fiscale e P.IVA n. 03280190244), con sede a Rossano Veneto (VI) in Via Castion n. 9,
- **mandante:** **AURA VENTUNO S.R.L.** (Codice fiscale e P.IVA n. 05187740260), con sede a Treviso (TV) in Via Antonio Borin n. 48/A,
- **mandante:** **ARCH. ELENA PELLIZZER** (Codice fiscale PLLNE91D41C111L e P.IVA n. 04775860267), con studio a Riese Pio X (TV) in Via Cendrole n. 34,

che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 88,000 punti e che, dal punto di vista economico, risulta caratterizzata da un ribasso del 21,00% sull'importo a base d'appalto, pertanto l'ammontare complessivo del contratto è pari ad **€ 95.891,87 (escluso IVA ed oneri previdenziali)**;

2. DI PRENDERE ATTO del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016) costituito con atto in data 08/05/2023 Rep. n. 17299 (Raccolta 12049) dal notaio Dott. Michele Dal Maso di Rossano Veneto (Vi), Prot. C.le n. 8151 del 23/05/2023;

3. DI IMPEGNARE, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) aggiudicatario la somma complessiva di **€ 121.667,60 (IVA 22% ed oneri previdenziali 4% compresi)**, da suddividere in base alle quote di partecipazione, nel particolare:

- **capogruppo:** STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI: € 115.584,22 (pari al 95%),
- **mandante:** AURA VENTUNO S.R.L.: € 4.866,70 (pari al 4%),
- **mandante:** ARCH. ELENA PELLIZZER: € 1.216,68 (pari al 1%);

4. DI DARE ATTO che il pagamento delle fatture per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U. e sui quotidiani ed il successivo esito, effettuato direttamente dal Comune di Rossano Veneto, comporterà il successivo recupero dell'intera spesa sostenuta nei confronti dell'aggiudicatario (art. 5, comma 2, del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016);

5. DI STABILIRE che il rapporto tra il Comune di Rossano Veneto e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) sarà regolato da apposita convenzione nella quale saranno contenute tutte le condizioni ed i termini per la resa della prestazione professionale richiesta nonché le norme che disciplinano il rapporto tra il professionista e l'Ente, come da schema allegato alla citata Determinazione a contrarre n. 135 del 22/02/2023;

6. DI IMPEGNARE, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) succitato, per il servizio in parola, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Miss.	Prog.	Codice Piano dei Conti	Cap. PEG	Impegno/anno	Importo	Anno Impegno	Anno esigibilità
04	01	2.02.01.09.003	1012	835/2022	€ 115.584,22	2023	2023
04	01	2.02.01.09.003	1012	835/2022	€ 4.866,70	2023	2023
04	01	2.02.01.09.003	1012	835/2022	€ 1.216,68	2023	2023

7. **DI LIQUIDARE** la spesa su presentazione di regolari fatture elettroniche mediante successivi provvedimenti di liquidazione;
8. **DI DARE ATTO** che l'intervento **"AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE"** è finanziato:
 - in parte con un contributo Ministeriale di cui all'articolo 1 comma 59 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pari ad **€ 2.370.208,01** riferito ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia - ora confluito nei fondi **PNRR, Missione 4** (istruzione e ricerca), **Componente 1** (potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), **Investimento 1.1** (piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), **«finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU»**;
 - in parte con contributo Ministeriale integrativo per opere indifferibili PNRR, pari ad **€ 110.000,00**;
 - in parte con risorse proprie dell'Ente, pari ad **€ 151.290,00**;
9. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n. 187 convertito con legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217:
 - il C.U.P. riferito al progetto è **C24E21000210005**;
 - il codice CIG è **9674033095**;
 - il codice CPV è **71356000-8 "Servizi Tecnici"**;
 - il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ha comunicato il conto corrente dedicato ad appalti e/o commissione pubbliche tramite dichiarazione depositata presso questo ufficio;
 - il codice ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente **JFRJFC**;
10. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno/i di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
13. **DI ACCERTARE CHE**:
 - salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, è esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa;
 - il RUP è il Dott. Ivan Moresco.

Il Responsabile dell'Area

F.to Moresco Ivan

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 21-06-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Sub impegno N. 835/ 2 del 21-06-2023 a Competenza CIG 967403309		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 1012 Articolo M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NextGAMPLIAMENTO" -CUP C24E21000210005 - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE (capitolo entrata correlato n. 290)		
Causale	M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - "AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE". PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	
Importo	2023	€. 115.584,22
Beneficiario 4040 STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI		
Sub impegno N. 835/ 3 del 21-06-2023 a Competenza CIG 967403309		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 1012 Articolo M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NextGAMPLIAMENTO" -CUP C24E21000210005 - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE (capitolo entrata correlato n. 290)		
Causale	M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - "AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE". PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	
Importo	2023	€. 4.866,70
Beneficiario 4042 AURA VENTUNO SRL		
Sub impegno N. 835/ 4 del 21-06-2023 a Competenza CIG 967403309		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 1012 Articolo M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NextGAMPLIAMENTO" -CUP C24E21000210005 - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE (capitolo entrata correlato n. 290)		
Causale	M4C1 - Inv. 1.1 - FONDI PNRR - "AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE". PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	
Importo	2023	€. 1.216,68
Beneficiario 4041 PELLIZZER ELENA		

Il Responsabile
F.to Pertile Luisa Lorena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ROSSANO VENETO li
21-06-2023

L' INCARICATO

F.to