

SERVIZIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA VIA GROPPA /VIA FELTRINA

SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA
(redatto ai sensi del d.m. 17.6.2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023)

		Progetto Esecutivo
Identificazione dei lavori:		importo in €
viabilità		847.991,00
acquedotto		323.223,00
illuminazione		67.786,00
		1.239.000,00

VERIFICHE E COLLAUDI										
id. opera	categorie d'opera	costo singole opere "V"	parametro singole opere "P"	grado complessità "G"	prestazioni affidate "Q"	sommatoria parametri prestazioni	compenso	Aumento 20 % collaudo corso d'opera	Spese e oneri accessori %	corrispettivo
V.02	viabilità ordinaria	847.991,00	0,07252492	0,45	Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo	0,080	2.214,02	2.656,82	10	2.922,50
V.02	viabilità ordinaria	847.991,00	0,07252492	0,45	Qdl.02 Revisione tecnico contabile	0,020	553,50	553,50	10	608,85
D.04	acquedotto	323.223,00	0,092545936	0,65	Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo	0,080	1.555,47	1.866,57	10	2.053,23
D.04	acquedotto	323.223,00	0,092545936	0,65	Qdl.02 Revisione tecnico contabile	0,020	388,87	388,87	10	427,76
IA.03	illuminazione	67.786,00	0,146827208	1,15	Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo	0,080	915,66	1.098,79	10	1.208,67
IA.03	illuminazione	67.786,00	0,146827208	1,15	Qdl.02 Revisione tecnico contabile	0,020	228,92	228,92	10	251,81
totale										7.472,82
riduzione 20% - art. 41 comma 15 quater d. lgs. 36/2023										1.494,56
totale										5.978,25