



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

---

**COPIA**

## Area 2 - Servizi Territoriali

# DETERMINAZIONE N. 459 del 08-06-2023

**Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006. Realizzazione lavori di completamento opere stradali CIG 9850806645. Aggiudicazione appalto**

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 77 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione consiliare n. 78 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA deliberazione n. 45 del 30/03/2023 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2023/2025 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, e in particolare nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019, e successivi aggiornamenti, è inserito l'intervento denominato "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di Riuso a Fontanafredda" – Codice Univoco Intervento L00162440937202000001;
- che il codice CUP dell'opera è il seguente: G36D20000050006;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.04.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser;
- che con Determinazione n. 457 in data 01.10.2020, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e relative prestazioni accessorie, per l'opera pubblica in parola, al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra:
  - SET s.r.l. Servizi Edilizia Territorio – c.f. 01470350933 (capogruppo)
  - geom. Floriduz Enzo – c.f. FLRNZE65S07G888R (mandante)
  - arch. Nania Caterina – c.f. NNACRN88H59F158A (mandante)
  - ing. Schvarcz Riccardo – c.f. SCHRCR67A18G224F (mandante)

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.05.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di Riuso a Fontanafredda", redatto dai professionisti come sopra incaricati, progetto dell'importo complessivo di € 1.450.000,00.-;

Constatato che con la medesima Deliberazione Consiliare n. 25/2021 succitata è stata contestualmente adottata la variante urbanistica n. 45 al P.R.G:C. (P.O.C.) di Fontanafredda, variante successivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.07.2021;

Vista altresì la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 08.11.2021, con la quale, per i motivi nella stessa specificati, è stato approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, progetto dell'importo complessivo aggiornato di € 1.900.000,00.- dei quali € 1.120.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 37 del 21.01.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Adriacos srl, avente sede a Latisana (UD) in via G. Agnelli n. 2 – c.f. e p.i. 01997520307, per un importo contrattuale di € 1.078.970,00 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2673 sottoscritto in data 27.04.2022, registrato in via telematica al n. 6124 del 04.05.2022 Serie 1T,

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 27.04.2022, come risulta dal relativo Verbale di consegna depositato agli atti, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Richiamata la propria Determinazione n. 387 del 20.06.2022, con la quale è stata approvata una perizia di variante dell'opera pubblica in parola, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato ridotto ad € 893.293,48.-;

Vista inoltre la Determinazione n. 81 del 25.01.2023, con la quale si è proceduto all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in conseguenza dell'ulteriore stanziamento di € 250.000,00 effettuato dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio dell'Ente, destinato alla realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, somma che sarà utilizzata per l'esecuzione di opere extra contrattuali, nello specifico per la realizzazione della viabilità di accesso con relativo impianto di pubblica illuminazione;

Dato atto che, in conseguenza del succitato ulteriore stanziamento, l'importo dell'opera risulta essere quindi aggiornato a complessivi € 2.150.000,00.-;

Ricordato che l'intervento è quindi finanziato come segue:

- a) per l'importo di € 1.000.000,00 con il contributo regionale concesso con Decreto n. 1905/Amb del 27.04.2020, ai sensi dell'art. 4 comma 20 della legge regionale 28.12.2018 n. 29 e del Decreto del Presidente della Regione 25.10.2019 n. 0190/Pres.
- b) per il restante importo di € 1.150.000,00 con fondi propri comunali

Richiamata la propria Determinazione n. 149 del 10.02.2023, con la quale è stata approvata la seconda perizia di variante, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato ad € 929.403,19.-;

Vista la propria Determinazione n. 434 del 29.05.2023 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione della procedura per l'affidamento in appalto dei lavori di completamento – opere stradali, nell'ambito dei "Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D2000050006", mediante procedura negoziata, come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con indizione di apposita procedura di richiesta di ordine sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";;

Dato atto che:

- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender\_21140 –

rfq\_49459

- alla procedura di gara sono stati invitati n. 5 operatori economici iscritti al portale telematico, nello specifico:

Cave Asfalti di Dell'Agnese srl – Roveredo in Piano (PN) – c.f. e p.i. 00140990938

F.&amp; B. Compagnia Costruzioni Immobiliari srl – Nimis (UD) – c.f. e p.i. 01022600306

F.Ili De Pra Spa – Ponte Nelle Alpi (BL) – c.f. e p.i. 00060010253

Petrucco srl – Fanna (PN) – c.f. e p.i. 00557450939

Spagnol srl – Fiume Veneto (PN) – c.f. e p.i. 01531650933

- entro il termine delle ore 12.00 del giorno 02.06.2023, stabilito nella documentazione di gara, sono state acquisite nella piattaforma telematica le offerte presentate dalle ditte:

Cave Asfalti di Dell'Agnese srl – Roveredo in Piano (PN) – c.f. e p.i. 00140990938

Petrucco srl – Fanna (PN) – c.f. e p.i. 00557450939

Visto il verbale di gara datato 05.06.2023, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per il ribasso percentuale offerto dell' 8,33% (ottovirgolatrentatre per cento);

Dato atto che si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria, acquisendo attraverso il portale anac – FVOE, la seguente documentazione:

- visura camerale impresa
- certificato generale del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa
- certificato di regolarità fiscale

Visto il durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente validità a tutto il 08.06.2023;

Dato atto altresì che l'impresa è regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa – c.d. "white list" – di cui all'art. 1 c. da 52 a 57 della L. 190/2012 e DPCM 18.04.2013, della Prefettura di Pordenone;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per un importo contrattuale di € 227.905,48 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 248.297,08
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>3.500,00</u>
importo soggetto a ribasso	€ 244.797,08
ribasso offerto: 8,33%, corrispondente a	€ <u>20.391,60</u>
importo al netto del ribasso	€ 224.405,48
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>3.500,00</u>
importo contrattuale	€ 227.905,48+ iva 10%

Dato atto che l'intervento sarà imputato all'interno del quadro economico di progetto, tra le somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: 9850806645;

#### DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare il verbale di gara datato 05.06.2023 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di completamento – opere stradali", nell'ambito dei Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006 CIG 9850806645, alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per il ribasso percentuale offerto dell' 8,33% (ottovirgolatrentatre per cento);
- 2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per un importo contrattuale di € 227.905,48 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 248.297,08
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>3.500,00</u>
importo soggetto a ribasso	€ 244.797,08
ribasso offerto: 8,33%, corrispondente a	€ <u>20.391,60</u>
importo al netto del ribasso	€ 224.405,48
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>3.500,00</u>
importo contrattuale	€ 227.905,48+ iva 10%
- 3) di ridurre conseguentemente gli impegni di spesa n. 644 e 645 assunti con propria Determinazione n. 434/2023 (determina a contrarre), adeguando i medesimi al succitato importo di affidamento, per l'importo di € 227.905,48 oltre iva e quindi complessivi € 250.696,03 iva inclusa;
- 4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 250.696,03 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
- 6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2023;
- 7) dare atto che l'opera è finanziata come segue:

per l'importo di € 1.000.000,00 con il contributo regionale concesso con Decreto n. 1905/Amb del 27.04.2020, ai sensi dell'art. 4 comma 20 della legge regionale 28.12.2018 n. 29 e del Decreto del Presidente della Regione 25.10.2019 n. 0190/Pres.

per il restante importo di € 1.150.000,00 con fondi propri comunali

e trova imputazione all'ex cap 9723/10 di Bilancio – voce “nuovo centro di raccolta rifiuti presso area industriale La Croce” – p.d.c.f. 2.02.01.09.999

- 8) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
- 9) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'asestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A – Importo contrattuale lavori:		€ 929.403,19
- per lavori	€ 909.403,19	
- per oneri sicurezza	€ 20.000,00	
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% su lavori	€ 92.940,32	
Espropri, comprese spese materiali (dei quali già impegnati € 471.221,84)	€ 480.000,00	
Spese tecniche omnicomprensive (comprese CNPAIA e I.V.A.) di cui:	€ 107.680,00	
relazione geologica	€ 2.255,51	
verifica archeologica	€ 1.404,00	
perizia di stima terreno	€ 1.903,20	
progettazione e direzione lavori	€ 89.200,82	
collaudo statico	€ 7.612,80	
altre spese tecniche	€ 5.303,67	
Incentivo al RUP	€ 22.400,00	
Allacciamenti (di cui già impegnati € 6.871,70 x allacc acquedotto)	€ 15.000,00	
Spese istruttoria RFI	€ 568,00	
Contributo ANAC	€ 850,00	
Spese istruttoria Mise	€ 111,96	
Compensazione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, iva inclusa	€ 158.791,37	
Smaltimento rifiuti	€ 16.820,09	
Oneri spostamento linea elettrica	€ 8.300,83	
Realizzazione impianto illuminazione pubblica	€ 42.779,63	
Opere stradali di completamento	€ 250.696,03	
Imprevisti	€ 23.658,58	
	<b>S o m m a n o</b>	<b>€ 1.220.596,81</b>
Importo complessivo di progetto		<b>€ 2.150.000,00</b>

- 10) di dare atto che, per effetto dell'asestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2020	2021	2022	2023
Stanziamiento	€ 1.197,77	€ 499.972,47	€ 800.888,34	€ 847.941,42
Stanziamiento F.p.v.				
impegni	€ 1.197,77	€ 499.972,47	€ 800.888,34	€ 824.503,48

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2020	2021	2022	2023
Stanziamiento	€ 1.197,77	€ 499.972,47	€ 800.888,34	€ 847.941,42
Stanziamiento F.p.v.				

<b>impegni</b>	€ 1.197,77	€ 499.972,47	€ 800.888,34	€ 802.072,72
----------------	------------	--------------	--------------	--------------

- 11) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 12) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2023-2025, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giuntale n. 18 del 31.01.2023.

Il Responsabile di Area

*F.to Prosser Alessio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 09-06-2023.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Variatione prenotazione impegno del 09-06-2023 tipo Rideterminazione</b>		
<b>Su Impegno N° 13 del 30-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Prenotazione somme finanziate nel 2022</b>		
CIG		
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 9723 <i>Articolo</i> 10 NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO AREA INDUSTRIALE "LA CROCE"		
<i>Causale</i>	Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006. Realizzazione lavori di completamento opere stradali CIG 9850806645. Aggiudicazione appalto	
<i>Importo</i>	2023	<b>€. 22.430,76</b>

<b>Variatione impegno del 09-06-2023 tipo Rideterminazione</b>		
<b>Su Impegno N° 645 del 29-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 434 Determinazione di impegno del 29-05-2023 avente per oggetto Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006. Realizzazione lavori di completamento opere stradali. Determina a contrarre</b>		
CIG 9851459126		
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 9723 <i>Articolo</i> 10 NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO AREA INDUSTRIALE "LA CROCE"		
<i>Causale</i>	Lavori di realizzazione nuovo Centro di Raccolta e Centro di riuso a Fontanafredda. CUP G36D20000050006. Realizzazione lavori di completamento opere stradali CIG 9850806645. Aggiudicazione appalto	
<i>Importo</i>	2023	<b>€. -22.430,76</b>

Il Responsabile  
F.to Toneguzzo Barbara