Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 863
del 20-12-2022

Reg. Settore 443

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto III Impianto di videosorveglianza (TVCC) CUP G32H22000400002 CIG 950110825B. Aggiudicazione appalto

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 73 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione consiliare n. 74 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATA deliberazione n. 28 del 31/03/2022 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2022/2024 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00.-

- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200004, è attribuito il codice CUP G32H22000400002

- che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 10 "interventi locali per il rilancio" commi 20-21 della stessa

- che per la realizzazione dell'intervento è stata prevista la suddivisione dell'opera in cinque lotti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente:

Lotto I – adeguamento terreno di gioco
Lotto II – illuminazione campo di gioco
Lotto III – impianto videosorveglianza
Lotto IV – riqualificazione centrali termiche
Lotto V – realizzazione campo sintetico

Dato atto che si provvederà con decorrenza immediata all'attuazione dei primi quattro lotti di intervento, mentre sarà rinviata ad una fase successiva l'esecuzione del lotto V – realizzazione del campo sintetico;

Vista la Determinazione n. 614 del 03.10.2022, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda – Lotti II, III e IV, allo studio De Blasio Associati srl, avente sede a Porcia (PN) in via Maestri del Lavoro civ. 19 – c.f. e p.i. 01410140931;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17.11.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del III lotto dell'opera (impianto videosorveglianza), progetto redatto dal tecnico incaricato Studio De Blasio Associati srl di Porcia, dell'importo complessivo di € 230.000,00 dei quali € 149.741,45 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 3.054,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la propria Determinazione n. 765 del 23.11.2022 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto

all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con indizione di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";

Dato atto che:
- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender_27502 – rfq_41165
- alla procedura di gara è stato invitato un operatore economico iscritto al portale telematico, nello specifico la ditta Beacon sas di Gianfranco Baviera & C., avente sede a Fontanafredda (PN) in via Caduti di Nassiriya n. 7 – c.f. e p.i. 01875020933, la quale ha correttamente presentato la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 21.35 del giorno 28.11.2022, stabilito nella documentazione di gara;

Visto il verbale di gara datato 29.11.2022, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Beacon sas di Gianfranco Baviera & C., avente sede a Fontanafredda (PN) in via Caduti di Nassiriya n. 7 – c.f. e p.i. 01875020933, per il ribasso percentuale offerto dell' 1,00% (uno per cento);

Visto il durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Beacon sas avente validità a tutto il 21.01.2023;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta, per l'importo contrattuale di € 148.724,55 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 149.741,45
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.054,01
importo soggetto a ribasso	€ 146.687,44
ribasso offerto: 1,00%, corrispondente a	€ 1.466,87
importo al netto del ribasso	€ 145.220,57
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.054,01
importo contrattuale	€ 148.274,58+ iva

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 145.220,57	
Oneri sicurezza	€ 3.054,01	
Sommano, per importo contrattuale lavori		€ 148.274,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 14.827,46	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 14.759,57	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,83	
Contributo Anac	€ 30,00	
Oneri collaudi e omologazioni	€ 2.500,00	
Fondo accordi bonari ed imprevisti	€ 46.613,56	
	sommano	€ 81.725,42
Importo complessivo progetto		€ 230.000,00

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: 950110825B;

D E T E R M I N A

P e r q u a n t o e s p r e s s o n e l l e p r e m e s s e d e l p r e s e n t e a t t o c h e q u i s i i n t e n d o n o i n t e g r a l m e n t e r i c h i a m a t e

1) di approvare il verbale di gara datato 29.11.2022 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" – Lotto III Impianto di videosorveglianza (TVCC) CUP G32H22000400002 – CIG 950110825B, alla ditta Beacon sas di Gianfranco Baviera & C., avente sede a Fontanafredda (PN) in via Caduti di Nassiriya n. 7 – c.f. e p.i. 01875020933, per il ribasso percentuale offerto dell' 1,00% (uno per cento);

2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Beacon sas di Gianfranco Baviera & C., avente sede a Fontanafredda (PN) in via Caduti di Nassiriya n. 7 – c.f. e p.i. 01875020933, per un importo contrattuale di € 148.274,08 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 149.741,45
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.054,01
importo soggetto a ribasso	€ 146.687,44
ribasso offerto: 1,00%, corrispondente a	€ 1.466,87
importo al netto del ribasso	€ 145.220,57
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.054,01
importo contrattuale	€ 148.274,58+ iva

3) di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n. 1226 assunto con propria Determinazione n. 765/2022 (determina a contrarre), adeguando il medesimo al succitato importo di affidamento, per l'importo di € 148.274,58 oltre iva e quindi complessivi € 163.102,04 iva inclusa;

4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 163.102,04 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";

6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2022;

7) dare atto che l'opera è interamente finanziata con fondi regionali all'uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 "assestamento di bilancio" – nello specifico dall'art. 10 "interventi locali per il rilancio" commi 20-21 della stessa, e trova imputazione all'ex cap. 9645/30 di Bilancio - voce "adeguamento stadio Omero Tognon" – p.d.c.f. 2.02.01.09.016;

8) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);

9) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 145.220,57	
Oneri sicurezza	€ 3.054,01	
Sommano, per importo contrattuale lavori		€ 148.274,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% sui lavori	€ 14.827,46	
Spese tecniche (cnpaia e iva incluse)	€ 14.759,57	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,83	
Contributo Anac	€ 30,00	
Oneri collaudi e omologazioni	€ 2.500,00	
Fondo accordi bonari ed imprevisti	€ 46.613,56	
	s o m m a n o	€ 81.725,42
Importo complessivo progetto		€ 230.000,00

10) di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023
Stanziamento		€ 230.000,00	
Stanziamento F.p.v.			
impegni		€ 179.505,17	

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023
Stanziamento		€ 486.000,00	
Stanziamento F.p.v.			
impegni		€ 177.891,61	

11) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

12) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 - 2024", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 28.04.2022.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 21-12-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 21-12-2022 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 1226 del 24-11-2022 a **Competenza approvato con Atto n. 765 Determinazione di impegno del 23-11-2022 avente per oggetto Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon Lotto III Impianto di videosorveglianza (TVCC). CUP G32H22000400002. Determina a contrarre ai sensi dellart. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021** CIG		
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi		
Capitolo 9645 Articolo 30 ADEGUAMENTO STADIO OMERO TOGNON IVI COMPRESA REALIZZAZIONE DEL CAMPO SINTETICO - CONCERTAZIONE 2022 L.R. 13/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3034		
Causale		Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" Lotto III Impianto di videosorveglianza (TVCC) CUP G32H22000400002 CIG 950110825B. Aggiudicazione appalto
Importo	*2022*	***€. -1.613,56***

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara