



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 433 del 06-06-2024

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari. CUP G32C21000480001. Opere di completamento Affidamento incarico per realizzazione nuovo impianto di ventilazione meccanica alla ditta Nuova Carlet srl

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

- la deliberazione consiliare n. 83 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, contenente all'allegato 1 anche il Piano degli obiettivi e della performance 2024/2026;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda" dell'importo complessivo di € 1.477.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200003, è attribuito il codice CUP G32C21000480001
- che l'opera è finanziata come segue:

€ 1.200.000,00	con finanziamento dell'Unione Europea – <i>Next Generation EU</i> – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: " <i>Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica</i> "
€ 277.000,00	con fondi propri comunali

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 379 del 16.06.2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della stessa, allo studio Runcio Associati, avente sede a Udine in via Podgora civ. 25/c – c.f. 01880450307;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20.06.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda", redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Adriano Runcio dello studio Runcio Associati di udine, progetto

dell'importo complessivo di € 1.477.000,00 dei quali € 998.871,59 per lavori a base d'appalto (inclusi € 45.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Richiamata altresì la propria Determinazione n. 625 del 10.08.2023, con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è proceduto all'affidamento in appalto dei lavori alla ditta Nuova Carlet srl di Fontanafredda – c.f. e p.i. 01716920937, per l'importo contrattuale di € 958.513,28 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2685 sottoscritto in data 10.11.2023;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 59666/GRFVG del 07.12.2023, ha concesso a questo Comune il contributo di € 230.000,00.-, ai sensi delle L.R. 22/2022 art. 5 commi 55-61, L.R. 13/2023 art. 5 commi 88-88bis e 89 e L.R. 14/2023 art. 5 comma 1, per il finanziamento degli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), nello specifico (con detto Decreto) per l'opera di che trattasi;

Constatato che l'importo del finanziamento succitato è stato regolarmente stanziato a Bilancio, giusta Variazione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15.02.2024 e successivamente contabilmente accertato;

Dato atto che detto finanziamento sarà utilizzato, come previsto dalla normativa, per il finanziamento delle opere di completamento dell'opera pubblica in oggetto, e che lo stesso andrà ad implementare quindi l'importo complessivo dell'opera e sarà imputato all'interno del quadro economico dell'opera medesima, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la propria Determinazione n. 162 del 26.02.2024, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del quadro economico dell'opera pubblica in parola includendo nel medesimo il contributo regionale di € 230.000,00 come sopra concesso, come da prospetto che segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€	913.513,28	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€	<u>45.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori			€ 958.513,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva 10% di A)	€	95.851,33	
Spese tecniche	€	220.000,00	
delle quali già impegnate: x dir. Lavori	€	58.582,70	
x collaudo sstt	€	4.313,92	
Realizzazione impianto V.M.C., iva inclusa	€	106.322,06	
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	19.977,43	
Maggiorazione potenza fornitura Enel	€	6.000,00	
Contributo Anac (€ 30,00 + € 410,00)	€	440,00	
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)	€	230.000,00	
Imprevisti	€	<u>25.501,76</u>	
	s o m m a n o		€ 704.092,58
Importo quadro economico al netto delle economie di gara			€ 1.662.605,86
C) Economie di gara (€ 40.358,31 + iva)			€ 44.394,14
Importo complessivo progetto			€ 1.707.000,00

Constatato che all'interno del quadro economico dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione, è previsto anche l'affidamento dell'incarico per la realizzazione dell'impianto di ventilazione meccanica (lavorazione questa non prevista nel contratto principale dei lavori) e ravvisata quindi la necessità di provvedere all'affidamento del relativo incarico, per l'esecuzione della quale è previsto un importo a base di gara pari ad € 96.656,42 oltre iva (dei quali € 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Ritenuto di procedere all'esecuzione del lavoro in parola mediante affidamento diretto sottosoglia, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di appalto di valore inferiore a € 150.000,00;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente a autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 e pertanto questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per l'affidamento dei lavori sopra specificati è stata avviata apposita procedura di gara sul portale e-Appalti Fvg, identificata con il Codice Cartella di Gara tender_47013 – Codice RDO rfq_67380, alla quale è stato invitato a presentare la propria offerta n. 1 soggetto economico iscritto al portale medesimo, nello specifico la ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, la quale ha correttamente presentato la propria offerta entro il termine stabilito nella documentazione di gara;

Visto il verbale di gara creato dalla piattaforma telematica e-Appalti Fvg in data 23.05.2024, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'intervento alla ditta succitata, verso il corrispettivo di € 96.562,76 oltre iva, importo così determinato:

importo lavori posto a base di gara	€ 96.656,42
di cui oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>3.000,00</u>
restano	€ 93.656,42
ribasso offerto 0,1%, corrispondente a	€ <u>93,66</u>
importo netto offerto	€ 93.562,76
oneri sicurezza	€ <u>3.000,00</u>
importo complessivo di aggiudicazione	€ 96.562,76 + iva 10%

Dato atto che si è provveduto ad effettuare, ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria, acquisendo attraverso il portale anac – FVOE 2.0, la seguente documentazione:

- visura camerale impresa
- certificazione anagrafe sanzioni amministrative anac
- casellario delle annotazioni anac
- certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante dell'impresa
- certificazione di regolarità fiscale

Visto il Durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta in parola, avente validità a tutto il 27.06.2024;

Dato atto che l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Precisato, ai sensi del succitato art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dare completamento e piena funzionalità all'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari. CUP G32C21000480001"
- l'oggetto del contratto è la realizzazione del nuovo impianto di ventilazione meccanica (opere non previste nell'intervento principale)
- l'importo delle lavorazioni è pari ad € 96.562,76 oltre iva;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante analisi di mercato, tenendo conto delle documentate esperienze pregresse del soggetto individuato, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- l'affidatario è la ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, così come previsto dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere;
- le clausole contrattuali, nonché le caratteristiche funzionali della fornitura sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, svolta sul portale d-Appalti Fvg;

Appurato:

- che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3 c. 1 lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 54 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorchè preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che:

- l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento
- risulta rispettato il principio di rotazione degli affidamenti

Ritenuto di procedere quindi con l'affidamento delle lavorazioni in parola alla ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937 per l'importo di € 96.562,76 oltre iva, in base all'offerta dalla stessa formulata;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 50 c. 1 lett. a) dello stesso, recante le disposizioni per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 107 e 192 dello stesso;
- la Legge 488/1999 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 26 dello stesso, che disciplina l’utilizzo delle Convenzioni Consip;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 28 del D.Lgs n. 36/2023 in materia di trasparenza amministrativa;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare l’art. 26 c. 6 dello stesso, nonché la Determinazione dell’Anac n. 3/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Dato atto che la procedura rispetta i principi di cui al Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti, in particolare quelli del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;

Dato atto inoltre che:

- non si applica, per la stipula del presente contratto, il termine dilatorio di cui all’art. 55 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. “stand-still”), così come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la presentazione di alcuna garanzia, così come previsto dal comma 1 dell’art. 53 del medesimo Decreto, in considerazione del ridotto valore economico delle prestazioni e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell’Ente, e ritenuto di provvedere quindi all’assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: B1F28034FF;

Ricordato inoltre che gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore;

Considerato che il versamento a carico della Stazione Appaltante, da effettuarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, risulta essere, per la gara in oggetto, pari a € 35,00.-, così come stabilito dall’articolo 2 della Deliberazione dell’Anac n. 610 del 19.12.2023, da versare secondo le modalità riportate all’articolo 3 della Delibera medesima;

Ritenuto di provvedere quindi all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento del contributo succitato, dando atto che lo stesso sarà imputato all’interno del quadro economico della medesima opera, ove risulta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di affidare alla ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, l'intervento per la realizzazione del nuovo impianto di ventilazione meccanica nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari. CUP G32C21000480001", verso il corrispettivo di € 96.562,76 oltre iva, giusta offerta economica sul portale e-Appalti Fvg – procedura di gara Codice Cartella di Gara tender_47013 – Codice RDO rfq_67380;
2. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 106.219,04 iva inclusa, dando atto che detta somma trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera pubblica in parola, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione, con imputazione all'ex cap 9351/2 – p.d.c.f. 2.02.01.09.003, ove risulta la necessaria disponibilità;
4. di comunicare il presente affidamento alla ditta come sopra individuata ad avvenuta esecutività del presente atto;
5. di dare atto che l'importo suddetto sarà liquidato alla ditta incaricata ad avvenuta completa e regolare esecuzione degli interventi di che trattasi, su presentazione di regolare fattura e previa acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa medesima (durc);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
7. di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa è esigibile interamente nell'esercizio 2024 e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
8. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
9. di assumere altresì l'impegno di spesa di € 35,00 per il pagamento all'Anac Autorità Nazionale Anticorruzione del prescritto contributo di gara, imputando detta somma al medesimo ex cap 9351/2 – p.d.c.f. 2.02.01.09.003;
10. di dare atto che l'importo del contributo suddetto è fissato dall'articolo 2 della Deliberazione dell'Anac n. 610 del 19.12.2023 e sarà versato secondo le modalità riportate all'articolo 3 della Delibera medesima;
11. di dare atto che, per effetto del presente affidamento, il quadro economico dell'opera viene aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 913.513,28	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 45.000,00	
Importo contrattuale lavori		€ 958.513,28

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva 10% di A)		€	95.851,33
Spese tecniche		€	220.000,00
delle quali già impegnate:	x dir. Lavori	€	58.582,70
	x collaudo sstt	€	4.313,92
Realizzazione impianto V.M.C., iva inclusa		€	106.219,04
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016		€	19.977,43
Maggiorazione potenza fornitura Enel		€	6.000,00
Contributo Anac (€ 30,00 + € 410,00 + € 35,00)		€	475,00
Opere complementari (finanziate con contributo regionale)		€	230.000,00
Imprevisti		€	25.569,78
	s o m m a n o	€	704.092,58
Importo quadro economico al netto delle economie di gara			€ 1.662.605,86
C) Economie di gara (€ 40.358,31 + iva)			€ 44.394,14
Importo complessivo progetto			€ 1.707.000,00

12. di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 211.312,93	€ 1.495.687,07 (inclusi € 44.394,14 x economie di gara)	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 211.312,93	€ 970.759,87 (inclusi € 44.394,14 x economie di gara)	

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 211.312,93	€ 1.495.687,07 (inclusi € 44.394,14 x economie di gara)	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni	€ 211.312,93	€ 1.077.013,91 (inclusi € 44.394,14 x economie di gara)	

13. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
14. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
15. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
16. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto

previsto dal "PIAO 2024-2026, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giuntale n. 8 del 01.02.2024

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 06-06-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 637 del 30-12-2022 a Competenza CIG B1F28034FF		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<i>Capitolo</i> 9351 <i>Articolo</i> 2 CUP G32C2100048001 M. 4 C. 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO AD INTEGRAZIONE DEI FONDI PNRR		
<i>Causale</i>	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari. CUP G32C21000480001. Opere di completamento Affidamento incarico per realizzazione nuovo impianto di ve	
<i>Importo</i>	2024	€. 106.219,04
Impegno N. 638 del 30-12-2022 a Competenza CIG B1F28034FF		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<i>Capitolo</i> 9351 <i>Articolo</i> 2 CUP G32C2100048001 M. 4 C. 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO AD INTEGRAZIONE DEI FONDI PNRR		
<i>Causale</i>	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari. CUP G32C21000480001. Opere di completamento Affidamento incarico per realizzazione nuovo impianto di ve	
<i>Importo</i>	2024	€. 35,00

Il Responsabile
F.to Toneuzzo Barbara