



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 687 del 27-09-2025

Oggetto: Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon CUP G32H24000460002 Lotto III (parcheggio). Affidamento appalto alla ditta Forner Giuseppe srl di Roveredo in Piano (PN).

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 87 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione consiliare n. 88 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, contenente tra gli allegati anche il Piano degli obiettivi e della performance 2025/2027;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18.12.2024 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento dello stadio comunale "Omero Tognon" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202400007, è attribuito il codice CUP G32H24000460002;
- che l'opera è interamente finanziata con il contributo regionale concesso a questo Ente con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport – Servizio Sport n. 48655/GRFVG del 11/10/2024, ai sensi della L.R. 7/2024 art. 6 c. da 175 a 177;

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione n. 261 del 08.04.2025 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura, assistenza e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in parola all'arch. Endrigo Alberto, avente studio professionale a Pordenone (PN) in via De Paoli n. 23/c – c.f. NDRLRT68A13G888X
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 08.05.2025, con la quale è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento;

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 03.07.2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto, redatto dal professionista come sopra incaricato arch. Endrigo Alberto di Pordenone, progetto dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 dei quali € 600.000,00 per lavori a base d'appalto (inclusi oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Constatato che la realizzazione dell'opera è prevista in tre lotti distinti di intervento, riguardanti nello specifico:

Lotto I – Recinzioni esterne

per un importo a base di gara pari ad € 93.917,51 oltre oneri sicurezza per € 7.078,76

Lotto II – Recinzioni interne

per un importo a base di gara pari ad € 191.106,96 oltre oneri sicurezza per € 1.093,53

Lotto III – Parcheggio

per un importo a base di gara pari ad € 303.872,18 oltre oneri sicurezza per € 2.931,06

Vista la Determinazione a contrarre n. 531 del 28.07.2025 con la quale si è proceduto all'indizione della procedura di gara per l'affidamento in appalto dell'opera pubblica in oggetto, mediante procedura negoziata, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con indizione di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";

Dato atto che:

- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender_73340 – rfq_103254
- alla procedura di gara sono stati invitati n. 5 operatori economici iscritti al portale telematico;
- entro il termine perentorio stabilito nella documentazione di gara, sono pervenute complessivamente n. 5 offerte;

Visto il Verbale di Gara datato 17.09.2025, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, nonché il Verbale integrativo a firma del RUP dell'opera inerente il procedimento di calcolo della Soglia di Anomalia, documenti dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Forner Giuseppe srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 38 – c.f. e p.iva 01032640938, per il ribasso percentuale offerto del 12,80% (dodici virgola ottanta per cento);

Dato atto che si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs 36/2023, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria, per la prescritta verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del medesimo Decreto (Cause di esclusione automatica e non automatica) acquisendo, attraverso il portale anac – FVOE 2.0, la seguente documentazione:

- visura camerale impresa
- certificato generale del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa
- certificato di regolarità fiscale
- estratto del casellario informatico Anac
- certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- certificato dei carichi fiscali pendenti
- attestazione iscrizione whitelist antimafia

Visto il DURC - documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Forner Giuseppe srl, avente validità a tutto il 13.11.2025;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Forner Giuseppe srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 38 – c.f. e p.iva 01032640938, per l'importo contrattuale di € 267.907,60 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 306.803,24
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>2.931,06</u>
importo soggetto a ribasso	€ 303.872,18
ribasso offerto: 12,80%, corrispondente a	€ <u>38.895,64</u>
importo al netto del ribasso	€ 264.976,54
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>2.931,06</u>
importo contrattuale	€ 267.907,60 + iva

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: B7FC74A753;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il Verbale di Gara datato 17.09.2025, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, nonché il Verbale integrativo a firma del RUP dell'opera inerente il procedimento di calcolo della Soglia di Anomalia, documenti dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon – CUP G32H24000460002 – Lotto III (parcheggio)" alla ditta Forner Giuseppe srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 38 – c.f. e p.iva 01032640938, per il ribasso percentuale offerto del 12,80% (dodici virgola ottanta per cento);
2. di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Forner Giuseppe srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 38 – c.f. e p.iva 01032640938, per l'importo contrattuale di € 267.907,60 oltre iva, così determinato

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 306.803,24
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>2.931,06</u>
importo soggetto a ribasso	€ 303.872,18
ribasso offerto: 12,80%, corrispondente a	€ <u>38.895,64</u>
importo al netto del ribasso	€ 264.976,54
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>2.931,06</u>
importo contrattuale	€ 267.907,60 + iva

3. di ridurre conseguentemente dell'importo di € 42.785,20 l'impegno di spesa n. 752/2025 assunto con propria Determinazione n. 531/2025 (determina a contrarre), per adeguare il medesimo al succitato importo di affidamento;
4. di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 294.698,36 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
6. di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2025;
7. di dare atto che l'opera è interamente finanziata con il contributo regionale concesso a questo Ente con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport – Servizio Sport n. 48655/GRFVG del 11/10/2024, ai sensi della L.R. 7/2024 art. 6 c. da 175 a 177;
8. di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);

9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
11. di dare atto che, in conseguenza del presente affidamento, il quadro economico dell'opera pubblica in parola viene aggiornato come segue:

A) Lavori ed oneri di sicurezza			
A.1	Lotto 1. Importo di affidamento	€	100.902,35
	di cui: per lavori a base d'appalto	€	93.823,59
	per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>7.078,76</u>
A.2	Lotto 2.Importo di affidamento	€	164.585,53
	di cui: per lavori a base d'appalto	€	163.492,00
	per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.093,53
A.3	Lotto 3.Per lavori a base d'appalto	€	<u>267.907,60</u>
	di cui: per lavori a base d'appalto	€	264.976,54
	per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.931,06
Totale importo lavori affidati			€ 533.395,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
-	Lavori di amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto iva compresa	€	200.000,00
	di cui: per integrazione telecamere	€	181.598,22
	(Restano da impegnare € 18.401,78)		
-	Iva 10% su lavori	€	53.339,58
	di cui: iva su lavori lotto I	€	10.090,25
	iva su lavori lotto II	€	16.458,57
	iva su lavori lotto III	€	26.790,76
-	Contributi di gara Anac:	€	605,00
	per incarico professionale	€	35,00
	per lavori Lotto I	€	35,00
	per lavori Lotto II	€	250,00
	per lavori Lotto III	€	250,00
	per lavori integrazione TLC	€	35,00
-	Spese tecniche Iva compresa	€	95.805,88
-	Supporto RUP verifica e validazione	€	10.388,24
-	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7	€	12.000,00
-	Spese per prove laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie, monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€	1.000,00
-	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici	€	8.834,72
-	Imprevisti	€	<u>84.631,10</u>
S o m m a n o			€ 466.604,52
Importo complessivo progetto			€ 1.000.000,00

12. di dare atto che per effetto dell'affidamento succitato il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	2026
Stanziamento		€ 1.000.000,00	
Stanziamento F.p.v.			
impegni		€ 926.752,32	

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	2026
Stanziamiento		€ 1.000.000,00	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni		€ 883.967,12	

13. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni
14. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2025-2027, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giuntale n. 64 del 31.03.2025

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 29-09-2025.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 29-09-2025 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 752 del 29-07-2025 a Competenza approvato con Atto n. 531 Determinazione di impegno del 28-07-2025 avente per oggetto Lavori di ristrutturazione e adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon CUP G32H24000460002 Lotto III (parcheggio) Determina a contrarre per indizione procedura negoziata sottosoglia, ex articolo 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 CIG		
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi		
Capitolo 9645 Articolo 40 ADEGUAMENTO STADIO O. TOGNON		
Causale		Lavori di adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon CUP G32H24000460002 Lotto III (parcheggio). Affidamento appalto alla ditta Forner Giuseppe srl di Roveredo in Piano (PN).
Importo	2025	€. -42.785,20

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara